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Finanziato
dall’'Unione europea
NextGenerationEU

CITTA' DI MONTALTO UFFUGO
(Provincia di Cosenza)

Rep. n° _ /2023
OGGETTO: Contratto appalto per lavori di “Efficientamento energetico
delle reti di illuminazione pubblica sul territorio - 5 intervento”.

CUP: H84H22000820006 — CIG:

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventidue il giorno del mese di

, nella Segreteria del Comune di Montalto Uffugo,

avanti a me dr.ssa , Segretario Generale del Comune

suddetto, senza l'assistenza dei testimoni, per avervi le parti, col mio
consenso, rinunciato, si sono personalmente costituiti:

1) L’Ing. , hato a i/ |/ :

Responsabile Servizio LL.PP., il quale agisce in nome e per conto del
Comune medesimo che rappresenta, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs
18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni (C.F.
Comune di Montalto Uffugo: 00348990789).

2) Sig. , hato a i/ |/ :

in qualita di Amministratore Unico e Legale Rappresentante

dell’Impresa con sede a

Registrato a
Cosenza

il

al n°

serie 1T

Imposta di bollo
assolta ai sensi del
Decreto 22/2/07
mediante M.U.1.
(Modello Unico
Informatico)



C.F./P.L:

identificato con Carta d’identita n° rilasciata dal
Comune di indata _/ / , in corso di validita,
C.F.

Il detto comparente, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.
76 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, nonché della
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del citato
DPR 445/2000, dichiara, all'atto stesso della sottoscrizione del presente
contratto ed ai sensi della normativa antimafia vigente e segnatamente del
D.Lgs 490/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, che a carico
proprio, dei propri familiari conviventi anche di fatto, degli amministratori
ed eventuali direttori tecnici della ditta esecutrice del presente appalto non
sussistono cause di divieto, di sospensione e di decadenza di cui al citato
D.Lgs 490/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
Della identita delle sopra costituite parti, i0o Segretario Rogante sono
personalmente certo.
PREMESSO
- Che con Deliberazione di G.C.n. ____ del _/ /2023 é stato approvato
il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di “Efficientamento
energetico delle reti di illuminazione pubblica sul territorio — 5

Intervento”, a firma , 1l cui costo economico

presentava I’importo complessivo di € 130.000,00;
- Che, a seguito della procedura di affidamento diretto previa richiesta di
preventivi, ai sensi dell'articolo della legge n. 120 del 11/09/2020 e della

legge n. 108 del 29/07/2021, conversione in legge, con modificazioni,



del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e Decreto Legge n. 13 del
24/02/2023, conversione in legge, con modificazioni, dalla L. 21 aprile
2023, n. 41, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, inferiore
a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs.
n.50/2016, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi unitari posto
a base di gara, con Determinazione del Servizio LL.PP. n. _, n.

Reg. Gen. del _/ /2023, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati

all’impresa con sede a ,
C.F./P.L: , con il ribasso del % sul prezzo, per
un importo complessivo di € oltre IVA al 22%, di cui €

per lavori al netto del ribasso d’asta ed €
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%);
- Che le parti, come sopra costituite, hanno dichiarato la permanenza delle
condizioni che consentono 1’esecuzione dei lavori con verbale del

/I , prot. ;

TUTTO CIO PREMESSO
le parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 — Oggetto e ammontare del contratto

Il Comune di Montalto Uffugo, rappresentato da :

Responsabile del Servizio LL.PP. del Comune di Montalto Uffugo come

sopra rappresentato, conferisce all’impresa con sede in

C.F. e P.1.

, come sopra rappresentata, che accetta I’appalto

dei “Efficientamento energetico delle reti di illuminazione pubblica sul

territorio - 5 intervento” CUP: H84H22000820006 - CIG:



L’importo contrattuale, tenuto conto dell’offerta presentata, ammonta ad

euro (diconsi  euro /), da

assoggettarsi ad 1.V.A., ed & da intendersi a misura, secondo quanto
specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto degli stessi lavori. L’appalto
viene conferito ed accettato sotto I’osservanza piena, assoluta, inderogabile
ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita di
cui al presente contratto dedotti e risultanti dal progetto esecutivo dei lavori
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. __ del _/ [/
che si intende facente parte integrante del presente Contratto, unitamente al
Capitolato Generale e alle polizze di garanzia, anche se non materialmente
allegati.
Fanno parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati al
presente Contratto, il Capitolato Speciale d’Appalto ¢ il Computo Metrico
Estimativo facenti parte del progetto esecutivo a base di gara.

Articolo 2 —Termini, proroghe e sospensioni
| lavori dovranno essere ultimati nel termine di 100 (cento) giorni, naturali e
consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la
comminatoria di una penale per ogni giorno di ritardo per come previsto dal
successivo art. 23.
La penale & comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base
delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

E ammessa, su motivata richiesta dell’Appaltatore, la totale o parziale

disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non é



imputabile all’impresa, oppure quando si riconosca che la penale ¢
manifestamente sproporzionata, rispetto all’interesse del Comune. La
disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi
all’ Appaltatore.
Sull’istanza di disapplicazione della penale decide il Comune su proposta
del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dei lavori e
I’organo di collaudo, ove costituito.
| presupposti in premessa dei quali il Responsabile Unico del Procedimento
pud concedere proroghe, sono disciplinati dal Capitolato Speciale
d’Appalto.
Per le sospensioni si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. n.
50/2016 e del Capitolato Speciale d’ Appalto.

Articolo 3 — Pagamenti in acconto e saldo — interessi
Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono erogati all’ Appaltatore, in base ai
dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del
corrispettivo dell’appalto, nei termini e nelle rate stabiliti dal Capitolato
Speciale d’ Appalto.
L’ Appaltatore avra diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il
suo credito, al netto delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la somma di
euro 30.000,00 (trentamila/00).
| certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile
Unico del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la
quantita, la qualita e ’importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il

termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto I’importo



previsto per ciascuna rata.
Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo
rispetto ai termini indicati nel Capitolato Generale o Speciale troveranno
applicazione le disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte
della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. n. 231/2002 e successive
modificazioni ed integrazioni). L’importo degli interessi per ritardato
pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in
conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo,
senza necessita di apposite domande o riserve.

Articolo 4 - Revisione dei prezzi
Al presente Contratto si applica la revisione dei prezzi di cui all’art. 106,
comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, con le modalita indicate dall’art. 29
del Decreto Legge 4/2022, convertito con modificazioni dalla legge
25/2022.

Articolo 5 — Varianti

Nessuna variazione o addizione ai lavori appaltati puo essere attuata ad
iniziativa esclusiva dell’Appaltatore. La violazione del presente divieto,
salvo diversa valutazione del Responsabile del procedimento, comporta
I’obbligo da parte dell’esecutore della rimessa in pristino dei lavori e delle
opere nella situazione originaria, non potendo in alcun caso vantare
compensi, rimborsi o indennizzi di sorta nei confronti del Comune.
Le varianti ai lavori appaltati sono ammesse esclusivamente qualora
ricorrano i motivi e secondo le modalita previste dal D. Lgs. n. 50/2016.

Nelle sopracitate ipotesi € in piena facolta del Comune introdurre in corso



d’opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel
contratto, gravando sull’Appaltatore I’obbligo di eseguire i lavori cosi
disposti agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente contratto.

Articolo 6 - Condotta dei lavori e Direttore Tecnico del cantiere
Ai sensi del Capitolato Generale, 1’Appaltatore che non conduce i lavori
personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita
dei requisiti di idoneita tecnici e morali, per 1’esercizio delle attivita
necessarie per 1’esecuzione del Contratto. L’Appaltatore ¢ responsabile
dell’operato del proprio rappresentante.
Il suddetto mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato
presso il Comune che ne dara comunicazione alla Direzione dei Lavori.
Per tutta la durata dell’appalto, 1’ Appaltatore o il suo rappresentante deve
garantire la presenza nel luogo in cui si eseguono i lavori.
In presenza di gravi e giustificati motivi il Comune, previa motivata
comunicazione, ha diritto di esigere dall’Appaltatore la sostituzione
immediata del suo rappresentante, senza che per cio spetti alcuna indennita
all’ Appaltatore od al suo rappresentante.
I1 giorno stabilito per la consegna dei lavori I’ Appaltatore deve indicare il
soggetto cui viene affidata la direzione tecnica del cantiere.
Fatti salvi gli obblighi e le responsabilita del Direttore Tecnico dell’impresa,
I’Appaltatore ¢ tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad
apposito personale, fornito almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo
professionale o alle proprie stabili dipendenze, il quale rilascera

dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico con firma autenticata da



notaio, anche in merito alle responsabilita per infortuni, essendo
responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per
la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese subappaltatrici
impegnate nella esecuzione dei lavori (art. 18, comma 8, della Legge n.
55/1990).

Ai sensi del Capitolato Generale, il direttore tecnico pud coincidere con il
rappresentante delegato di cui si € detto in precedenza. Previa motivata
comunicazione all’ Appaltatore, il Comune o la Direzione dei Lavori hanno
il diritto di chiedere la sostituzione del direttore di cantiere per indisciplina,
incapacita o grave negligenza.

Articolo 7 — Disciplina e buon ordine del cantiere
L’Appaltatore é responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere
ed ha I’obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti ed agli
operai le norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni e gli ordini
ricevuti.

La Direzione dei Lavori ha il diritto di ordinare I’allontanamento e la
sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia,
incapacita o negligenza.

L’ Appaltatore ¢, comunque, responsabile dei danni causati dall’imperizia o
dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei suoi operai e di quelli che
potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdotti nei
cantieri.

Articolo 8 — Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

Le Parti danno atto che 1’ Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere



in regola con quanto previsto dalla Legge n. 68 del 12.03.1999.
Ai sensi dell'articolo 47, comma 4 del D.L. 77/2021 convertito nella legge
108/2021, ¢ a carico dell’aggiudicatario 1’obbligo di assicurare una quota
pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del
contratto o per la realizzazione di attivita ad esso connesse o strumentali
all'occupazione giovanile.
Il mancato assolvimento del predetto obbligo comportera I’applicazione di
una penale, stabilita dall’Amministrazione in relazione alla gravita della
violazione e nel limite del 20% dell’importo contrattuale. Il Comune potra
effettuare trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’ Appaltatore
per I’esecuzione dei lavori e procedere, in caso di crediti insufficienti allo
scopo, all’escussione della garanzia.

Articolo 9 — Garanzia definitiva
A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del
contratto, I’ Appaltatore ha costituito garanzia definitiva mediante polizza n.

emessa da Societa indata_/_/

per un importo di euro . Ai sensi dell’articolo 103, comma 4,

del D.Lgs. n. 50/2016, la stessa prevede espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua
operativita entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Amministrazione
Aggiudicatrice e la rinuncia all’eccezione all’art. 1957, comma 2, del
Codice Civile.

(Si da atto che la cauzione e ridotta del 50% ai sensi dell’art. 93, comma 7,

del D.Lgs. 50/2016, in quanto I’impresa ¢ in possesso della certificazione di



sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEIl I1SO
9000).

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante
dal relativo certificato.

La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia
del rimborso delle somme pagate in piu all’appaltatore rispetto alle
risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del
maggior danno.

Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per 1’eventuale maggiore
spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del
contratto disposta in danno dell’ Appaltatore.

Il Comune ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dall’ Appaltatore per le inadempienze derivanti
dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi
e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Il Comune puo richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione
ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere

all’appaltatore.
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Articolo 10 — Assicurazioni per i rischi di esecuzione

L’Appaltatore ha, altresi, presentato la polizza assicurativa di cui all’art.

103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, emessa da il

/1 riportante il n.

Articolo 11 - Piano di sicurezza e coordinamento
Il Piano di sicurezza e coordinamento si intende facente parte integrante del
presente Contratto, anche se non materialmente allegato.
Articolo 12 — Adempimenti in materia di lavoro dipendente,
previdenza e assistenza
L’Appaltatore ¢ obbligato ad applicare integralmente tutte le norme
contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi,
territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono
eseguiti i lavori.
L’Appaltatore ¢ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,
previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
Ai sensi dell'articolo 47, comma 3 del D.L. 77/2021 convertito nella legge
108/2021, gli operatori economici che occupano un numero pari 0 superiore
a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, sono tenuti, entro sei mesi
dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una
relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in
ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della
formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di

categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell'intervento della

11



Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e
pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore
economico e altresi tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze
sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita. La
mancata produzione della relazione comporta I'applicazione delle penali di
cui al successivo articolo 23.
Ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis del D.L. 77/2021 convertito nella
legge 108/2021, gli operatori economici che occupano un numero pari 0
superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione
del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che
chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle
imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e
provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data
di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico &
altresi tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali
aziendali. La mancata produzione della relazione comporta I'applicazione
delle penali di cui al successivo articolo 23.
Nel caso di mancato rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il
Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore
dell’ Appaltatore per ’esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti
insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia.

Articolo 13 — Cartello di cantiere e targa espositiva
L’ Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito n. 1 esemplare del cartello

indicatore, con almeno 100 cm. di base e 200 di altezza, recante le
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descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del
01.06.1990, n. 1729/UL e, comunque, sulla base di quanto indicato dalla
Direzione dei Lavori curandone i necessari aggiornamenti.
A conclusione dei lavori, I’ Appaltatore deve predisporre ed esporre sui siti
di realizzazione dell’intervento una targa espositiva, secondo le indicazioni
della stazione appaltante, indicante i lavori eseguiti e la relativa fonte di
finanziamento, nonché la valorizzazione dell’emblema dell’Unione europea.
Articolo 14— Adempimenti in materia antimafia
(L’Appaltatore risulta essere iscritto nella white list istituita presso la
Prefetturadi  , ai sensi dell’art. 1, commi 52 e 52 bis, della Legge n.
190 del 06/11/2012 e successive modificazioni ed integrazioni)
Ovvero
(Dalla informazione o comunicazione della Banca Dati Nazionale Unica
della Documentazione Antimafia, riportante il prot. n. _ del

, Sirileva che a carico e dei relativi soggetti

di cui all’art. 85 del D. Lsg. n. 159/2011, alla data della stessa informazione
0 comunicazione, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di
divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 né le situazioni di cui
all’art. 84, comma 4, e all’art. 91, comma 6, del medesimo D. Lgs. n.
159/2011.)

L’ Appaltatore ha comunque presentato in fase di gara il DGUE nel quale
ha dichiarato che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di
divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 né le situazioni di cui

all’art. 84, comma 4, e all’art. 91, comma 6, del medesimo D. Lgs. n.
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159/2011.

Articolo 15 — Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa
Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica 1’articolo 108 del D.
Lgs. n. 50/2016.
Il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo
il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in
cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite secondo le
modalita previste dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facolta di
procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la
seguente ipotesi:
— qualora I’Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3,
comma 8, della Legge n. 136/2010 per la tracciabilita dei flussi finanziari
relativi ai lavori oggetto d’affidamento;
— qualora I’ammontare delle penali, calcolate ai sensi del successivo
articolo 23, raggiunga il 20% dell’importo contrattuale.

Articolo 16 — Domicilio

Ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 145/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni nella parte ancora vigente, 1’Appaltatore elegge domicilio
presso la Sede Municipale, ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal presente contratto. Qualsiasi comunicazione fatta al Capo
Cantiere o all'incaricato dell'appaltatore, dal Responsabile del Servizio e/o

dal Direttore dei lavori, si considera fatta personalmente al titolare
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dell'impresa appaltatrice.

Articolo 17 — Modalita di pagamento
| pagamenti saranno effettuati a mezzo mandato di pagamento e con
accreditamento, nel rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilita dei

flussi finanziari, ai sensi della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed

integrazioni, sul conto corrente bancario con IBAN

IT intestato  all’Appaltatore acceso presso

I’Istituto Filiale di , giusta nota prot.
del _/ /

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del
contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalita del
cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.
In difetto delle indicazioni previste dal punto precedente, nessuna
responsabilita pud attribuirsi al Comune per pagamenti a persone non
autorizzate dall’appaltatore a riscuotere.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 16-ter del D.P.R. n. 633/1972 in
materia di scissione dei pagamenti, il Comune versera direttamente
all’Erario ’IVA applicata dall’ Appaltatore sulla fattura.

Articolo 18 — Anticipazione
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, all’ Appaltatore
sara riconosciuta la corresponsione di un’anticipazione pari al 20 per cento
del valore contrattuale e quindi pari ad euro , che verra
recuperata progressivamente in occasione del pagamento dei S.A.L.

secondo quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata.
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L'importo della garanzia di cui sopra sara gradualmente ed
automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo
recupero dell'anticipazione da parte del Comune.

L’anticipazione verra erogata all’esecutore, entro quindici giorni dalla data
di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del
Procedimento e nei limiti delle somme erogate dal Ministero.

L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sara in ogni caso subordinata
alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo
pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori.

L’Appaltatore decade dall’anticipazione se ’esecuzione dei lavori non
procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti
gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione cosi come previsto dall’art. 35, comma 18,
del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 19 — Obblighi in materia di tracciabilita dei flussi finanziari
L’Appaltatore in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle
norme dell’art. 3 della legge n., 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del D.L.
12.11.2010, n. 187, convertito dalla Legge 17.12.2010, n. 217, assume senza
eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari mediante conto corrente bancario per come indicato nell’art. 17
del presente contratto.

L’Appaltatore si impegna, a pena di nullita, ad inserire negli eventuali
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contratti di subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il
subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di subappalto cosi redatto dovra
essere trasmesso al committente.
Articolo 20 — Codice di Comportamento
L'appaltatore per i propri dipendenti impegnati nella realizzazione dei lavori
oggetto del presente Contratto € obbligato all'osservanza del Codice di
Comportamento dei dipendenti comunali adottato dal Comune di Montalto
Uffugo con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 26/01/2021.
Articolo 21— Rapporti di lavoro con ex dipendenti del Comune di
Montalto Uffugo
Ai sensi dell'art. 53, comma 1 ter, del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001,
I'Appaltatore sottoscrivendo il presente contratto attesta di non avere
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non
aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei loro
confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Avrticolo 22— Capitolato generale d’appalto
Per quanto non previsto nel presente Contratto, si applicano le disposizioni
del Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19
aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni ed integrazioni nella parte
ancora vigente nonché le norme vigenti nelle materie inerenti 1’oggetto
dell’ Appalto, comprese quelle che dovessero essere emanate nel corso del

Contratto medesimo.
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Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi
del presente Contratto o del Capitolato Speciale.

Articolo 23 — Penali
Nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali per 1’esecuzione delle
opere, viene applicata una penale pari all’0,6 per mille dell’importo netto
contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo
nell’ultimazione dei lavori. L’importo complessivo della penale non potra
superare il 20% dell’ammontare netto contrattuale. Si applicano, altresi, le
disposizioni di cui agli artt. _ del Capitolato speciale d’appalto.
(Per gli operatori che occupano piu di quindici dipendenti) La mancata
produzione, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, della relazione
che chiarisca I'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle
imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 di cui al comma di cui al comma
3-bis dell’art. 47 del D.L. 77/2021 convertito nella legge 108/2021,
comporta l'applicazione di una penale pari all’0,6 per mille dell’importo
netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella
trasmissione della suddetta relazione.
(Per gli operatori che occupano tra quindici e cinquanta dipendenti) La
mancata produzione, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, della
relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, di
cui al comma di cui al comma 3 dell’art. 47 del D.L. 77/2021 convertito
nella legge 108/2021, comporta l'applicazione di una penale pari all’0,6 per
mille dell’importo netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo

di ritardo nella trasmissione della suddetta relazione, nonché I'impossibilita
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di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per
un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti
agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e
PNC.
L’importo complessivo della penale per I’inadempimento degli obblighi di
cui al comma 3, comma 3-bis ¢ comma 4 dell’art. 47 del D.L. 77/2021
convertito nella legge 108/2021, non potra superare il 20% dell’ammontare
netto contrattuale.
Articolo 24 — Controversie

Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili,
I’importo economico dell’opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento
dell’importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento
promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. n.
50/2016.
L’accordo bonario potra essere sperimentato unicamente con le modalita di
cui al richiamato art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016; lo stesso, nel caso di
approvazione, ha natura di transazione.
E esclusa la competenza arbitrale.
Per ogni vertenza giudiziale il Tribunale competente per territorio € quello
di Cosenza.

Articolo 25 — Cessione del contratto — Subappalto
Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita, ai sensi dell’art. 105,

comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.
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Previa autorizzazione del Comune e nel rispetto dell’articolo 105 del
D.Lgs.n. 50/2016, 1 lavori che 1’ Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede
di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i
limiti e le modalita previste dal Capitolato Speciale d’appalto e dalla
normativa vigente in materia.

Articolo 26 — Premio di accelerazione
Ai sensi dell’art. 50 comma 4 del del D.L. 77/2021 convertito nella legge
108/2021, qualora 1’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al
termine indicato al precedente articolo 2, €& riconosciuto, a seguito
dell’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di
collaudo o di verifica di conformita, un premio di accelerazione per ogni
giorno di anticipo pari all’0,6 per mille dell’importo contrattuale, mediante
utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell’intervento alla
voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi
disponibili, sempre che 1’esecuzione dei lavori sia conforme alle
obbligazioni assunte.

Articolo 27 — Spese contrattuali

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti
alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti
relativi all'esecuzione del Contratto stesso.
A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresi, le tasse, le imposte e in
genere qualsiasi onere, che direttamente o indirettamente, nel presente o nel
futuro abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto dell'Appalto, anche

qualora la tassa, I’imposta o I’onere sia intestato a nome del Comune o di
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altri.
Il Contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all’IVA, ricade
nell’ambito dell’imposta di registrazione in misura fissa a norma degli art. 5
e 40 del D.P.R. n. 131/86.
Articolo 28 — Imposta di bollo

L’imposta di bollo viene assolta con le modalita telematiche, ai sensi del
D.M. 22.02.2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.L.), per
I’importo di euro 45,00.

Articolo 29 — Trattamento dei dati personali
| dati contenuti nel presente contratto, ai sensi del D.Lgs n. 196 del
30/06/2003 saranno trattati dal Comune anche con strumenti informatici
unicamente per lo svolgimento degli adempimenti di istituto, di legge e di
regolamento correlati al contratto ed alla gestione amministrativa e contabile
del rapporto contrattuale. Il Legale Rappresentante dell’ Appaltatore dichiara
di aver ricevuto la informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del
Regolamento UE 679/2016 e del citato D.Lgs. n. 196/2003, come
modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.

Articolo 30 — Contratto in formato digitale
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene
stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del
D.Lgs.n.50/2016. Il presente contratto redatto da persona di mia fiducia
mediante 1’utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici, su
___intere pagine a video oltre quanto di questa, del quale ho dato lettura alle

parti che lo approvano e confermano e lo sottoscrivono come segue, dopo
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avermi dispensato dalla lettura degli allegati: Capitolato Speciale d’Appalto,
Computo Metrico Estimativo, avendo esse affermato di conoscerne il

contenuto.
L'IMPRESA

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE

IL SEGRETARIO ROGANTE
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