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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Revisione verniciatura e rimontaggio sul nuovo muro di recinzione, di ringhiera in ferro
NP01 precedentemente rimossa, compreso il reintegro dei pezzi mancanti e la sostituzione di

quanto deteriorato, il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
SOMMANO ml 33,80 24,32 822,02 545,00 66,300

2 allaccio in centrale termica di linee di distribuzione (mandata+ritorno) impianto termico,
NP02 compreso valvole, raccordi, filtri e quant'altro occorre per dare l'opera funzionante a

perfetta regola d'arte
SOMMANO corpo 1,00 325,42 325,42 161,41 49,600

3 Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro stratificato, lastra interna in vetro
NP03 stratificato, spessore nominale 6/7 mm supportata da pellicola trasparente incolore , la ...
PR.E.002020 agli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1 intercapedine lastre 15 mm
.030.a (33.1selettivo+15Arg (argon 90%)+33.2)

SOMMANO mq 24,80 86,58 2´147,18 199,90 9,310

4 Fornitura e posa in opera di beverino in vetrochina colore bianco completo di erogatore a
NP04 zampillo scarico, flessibile e quant'altro occorre per dare l'opera eseguita funzionante a

perfetta regola d'arte
SOMMANO cadauno 2,00 95,05 190,10 26,88 14,140

5 Fornitura e posa in opera di lampada a led 60x60 oppure 120x30  potenza 48 W,
NP05 alimentazione elettronica inclusa 220 - 240 V 50/60 Hz Colore bianco, temperatura calore

4000K complet ... mbiente in cui è installata compreso ogni onere e accessorio per dare
l'opera finita a norma ed a perfetta regola d'arte

SOMMANO cadauno 22,00 135,51 2´981,22 354,77 11,900

6 Porta interna in PVC ad una o due ante realizzata con pannello composto  da profili
NP06 pluricellulari estrusi in PVC rigido, rivestiti esternamente con laminato plastico integrale
PR.E.001810 ant ...  e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura e quant'altro occorre per dare l'opera
.100.b finita a perfetta regola d'arte

SOMMANO mq 9,68 286,05 2´768,96 156,17 5,640

7 Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione semirigida DN25 con
NP07 marcatura CE nr. CPD/0497/081/05 conforme alla norma EN 671/1.Il sistema è composto

da:
Cassetta ... ercettazione a sfera 1” e manometro.
Cartello monofacciale idrante
Lastra Blindo Light con pittogrammi, 389 x 506 mm.

SOMMANO cadauno 1,00 419,92 419,92 64,50 15,360

8 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori
NP08 privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi

pe ... enza oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri
relativi. Terre e rocce CER 17.05.04

SOMMANO ton 354,46 25,00 8´861,50 0,00

9 Tubo di acciaio zincato conteggiato a metro lineare, per linee eseguite all'interno di locali
PR.C.01100. tecnici e bagni, del tipo FM - ISO R 65 serie leggera II, fornito e posto in opera. So ... e di
10.f tenuta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante Tubo in acciaio FM di
PR.C.001100 diametro nominale 1"1/2
.010.f SOMMANO m 10,00 25,22 252,20 101,84 40,380

10 Tubo in acciaio zincato senza saldatura UNI 8869 conteggiato a metro lineare, all'interno
PR.C.01100. di locali tecnici e bagni, fornito e posto in opera. Sono esclusi: le opere murarie; gli s ... di
20.d tenuta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante Tubo in acciaio zincato
PR.C.001100 di diametro nominale 1"
.020.d SOMMANO m 92,00 19,55 1´798,60 741,02 41,200

11 Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a
PR.C.0310.2 1" per raccordi da mm 12 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coper
0.i ... va eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
PR.C.000310 d'arte Collettore 10+10 da 1"
.020.i SOMMANO cad 1,00 280,56 280,56 48,82 17,400

12 Fornitura e posa in opera di isolamento tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in
PR.C.0510.1 PVC densità 35 kg/mq reazione al fuoco classe 2 rivestimento classe 1, coefficiente di co
40.c ... corre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Coppelle in poliuretano
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PR.C.000510 rivestito in PVC da mm 20 per tubi 1"
.140.c SOMMANO m 76,00 7,91 601,16 141,33 23,510

13 Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia
PR.C.0810.6 vetroporcellanata con garanzia di 5 anni collaudata per resistere ad una pressione di 8,0
0.d bar, res ... ollegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione.
PR.C.000810 Scaldacqua verticale elettrico da l 50
.060.d SOMMANO cad 2,00 290,03 580,06 62,12 10,710

14 Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete In acciaio per estintore da kg 6
PR.C.0910.1 SOMMANO cad 2,00 31,22 62,44 1,02 1,640
40.d
PR.C.000910 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori
.140.d privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi
15 pe ... ltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Materiali misti di
PR.E.00160. costruzione e demolizione CER 17.09.04.
010.l SOMMANO kg 13´308,00 0,06 798,48 0,00

16 Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui alle voci per ottenimento di: per impiego di inerti con
PR.E.00320. D max 20 mm
010.g SOMMANO mc 7,37 4,43 32,65 0,00

17 Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con
PR.E.00410. calcestruzzo Rck 25 N/mm¦, costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di
010.c conglo ... ento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo da 4 cm: per altezza

totale di 20 cm per altezza totale di 20 cm
SOMMANO mq 188,96 60,87 11´502,00 3´717,44 32,320

18 Realizzazione di sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni, spessore 20¸30 cm, compreso
PR.E.00740. avvicinamento del materiale, stesura e compattazione effettuati anche con l'ausilio di
040.a mezzi meccanici sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni, spessore 20-30 cm

SOMMANO mc 132,64 32,00 4´244,48 424,45 10,000

19 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e
PR.E.0110.3 ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezz
0.a ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o
PR.E.000110 con trovanti fino ad 1 mc)
.030.a SOMMANO mc 262,00 6,10 1´598,20 96,85 6,060

20 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di
PR.E.0120.1 eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il  ...
0.a 00 in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o
PR.E.000120 con trovanti fino ad 1 mc)
.010.a SOMMANO mc 78,71 6,78 533,65 29,72 5,570

21 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei
PR.E.0140.1 materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle
0.a quote ... o preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con
PR.E.000140 materiale di risulta proveniente da scavo
.010.a SOMMANO mc 78,15 9,93 776,03 88,23 11,370

22 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con
PR.E.0150.1 autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi
0.a gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
PR.E.000150 SOMMANO mc 262,56 7,72 2´026,96 0,00
.010.a
23 Oneri di campionatura ed analisi dei rifiuti prima del loro conferimento a discarica o
PR.E.0160.3 recupero Campionatura dei rifiuti da conferire a discarica
0.a SOMMANO cad 1,00 316,25 316,25 0,00
PR.E.000160
.030.a Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio
24 con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la
PR.E.0310.1 vibrazion ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di
0.b armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/mc
PR.E.000310 SOMMANO mc 23,50 96,06 2´257,41 176,53 7,820
.010.b
25 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio
PR.E.0310.1 con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la
0.c vibrazion ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di
PR.E.000310 armatura, con i seguenti dosaggi: 250 kg/mc
.010.c SOMMANO mc 30,62 102,38 3´134,88 229,79 7,330
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26 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme
PR.E.0310.2 alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di
0.a lavorabilità ( ... , cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In
PR.E.000310 fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq
.020.a SOMMANO mc 53,60 118,90 6´373,04 474,79 7,450

27 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme
PR.E.0310.3 alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di
0.a lavorabilità ( ... , cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In
PR.E.000310 elevazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq
.030.a SOMMANO mc 37,31 129,51 4´832,02 471,60 9,760

28 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
PR.E.0330.1 semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno
0.a fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto
PR.E.000330 con il calcestruzzo. per opere di fondazione
.010.a SOMMANO mq 208,98 35,03 7´320,57 3´900,40 53,280

29 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
PR.E.0330.1 semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno
0.b fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto
PR.E.000330 con il calcestruzzo. per opere in elevazione
.010.b SOMMANO mq 293,89 44,69 13´133,94 6´249,13 47,580

30 Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata per formazione di getti in
PR.E.0330.2 conglomerato cementizio a faccia vista Sovrapprezzo per faccia vista
0.a SOMMANO mq 73,70 12,14 894,72 181,63 20,300
PR.E.000330
.020.a Casseri catrtonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protetiva
31 per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsias ... i,
PR.E.0330.7 ogni altro magistero per la perfetta esecuzione a regola d'arte Casseri cartonati a sezione
0.f circolare diametro 400 mm
PR.E.000330 SOMMANO m 12,40 38,76 480,62 127,94 26,620
.070.f
32 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura,
PR.E.0340.1 sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché
0.a tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K Acciaio in barre
PR.E.000340 per armature
.010.a SOMMANO kg 9´524,20 1,90 18´095,98 3´968,45 21,930

33 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di
PR.E.0340.2 conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,
0.a compres ... ure, ecc. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione
PR.E.000340 per armature di conglomerato cementizio
.020.a SOMMANO kg 535,83 2,25 1´205,62 216,65 17,970

34 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 mc di
PR.E.0720.1 sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti,
0.a ecc. ... lato e lisciato perfettamente Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5
PR.E.000720 dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia
.010.a SOMMANO mq 201,02 16,67 3´351,00 1´674,16 49,960

35 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 mc di
PR.E.0720.1 sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti,
0.b ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente per ogni cm di maggior
PR.E.000720 spessore oltre i 4 cm
.010.b SOMMANO mq 603,06 1,57 946,80 77,83 8,220

36 Massetto monostrato leggero di pendenza adatto a ricevere la posa di guaine impermeabili
PR.E.0750.1 tipo premiscelato in sacchi da 36.4 lt/cad., a base di argilla espansa idrorepellente (asso ...
0.a ionali da sottofondo, impastato con acqua, steso, battuto, spianato e lisciato, in opera Per
PR.E.000750 posa di guaine impermeabili
.010.a SOMMANO mq/cm 1´386,00 3,88 5´377,68 1´415,41 26,320

37 Muratura monostrato in elevazione in laterizio allegerito in pasta confezionata con blocchi
PR.E.0820.1 forati aventi peso specifico non inferiore a 600 kg/mc con percentuale di foratura 60-70 ...
20.d voro compiuto a regola d'arte. Con blocchi 25x25 cm per murature di tamponamento,
PR.E.000820 contropareti e divisori spessore 30 cm
.120.d SOMMANO mq 135,42 44,28 5´996,40 2´654,01 44,260
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38 Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza,
PR.E.0820.9 compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda
0.a necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Con foratelle a dieci fori (8x25x25
PR.E.000820 cm): con malta idraulica
.090.a SOMMANO mq 130,30 29,93 3´899,88 2´114,51 54,220

39 Sistema di isolamento a cappotto realizzato mediante applicazione di pannelli
PR.E.1060.1 termoisolanti in lastre posti in opera con pasta sintetica a base di polimeri acrilici in
0.a dispersione  ... lvente organico per lana di vetro trattata con resine termoindurenti di
PR.E.001060 densità non inferiore a 100 kg/mc spessore 40 mm
.010.a SOMMANO mq 163,56 38,02 6´218,55 1´865,57 30,000

40 Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per
PR.E.1170.1 dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno in acciaio zincato
20.d preverniciato da 8/10
PR.E.001170 SOMMANO m 10,20 10,10 103,02 42,15 40,910
.120.d
41 Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed
PR.E.1170.1 ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte in acciaio zincato
60.a SOMMANO cad 9,00 5,35 48,15 18,56 38,540
PR.E.001170
.160.a Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro
42 onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 33 (taglio
PR.E.1170.8 lamiera) in alluminio da 8/10
0.a SOMMANO m 107,70 17,00 1´830,90 1´006,81 54,990
PR.E.001170
.080.a Membrana bitume-polimero antiradice elastoplastomerica, flessibilità a freddo -10 °C,
43 armata in filo continuo di poliestere non tessuto additivata con acidi grassi e fenossici, app
PR.E.1210.1 ...  antiradice elastoplastomerica armata in filo continuo di poliestere non tessuto
10.a additivata con acidi grassi e fenossici
PR.E.001210 SOMMANO mq 50,00 10,71 535,50 155,24 28,990
.110.a
44 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica
PR.E.1210.2 con rivestimento superiore in ardesia, flessibilità a freddo -25 C applicata a fiamma su
0.a masset ... itudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata filo continuo
PR.E.001210 elastoplastomeriche ardesiata naturale 4,5 kg/mq
.020.a SOMMANO mq 39,55 12,09 478,16 127,00 26,560

45 Fornitura e posa in opera di tetto rovescio praticabile formato su massetto di pendenza
PR.E.1240.1 non inferiore al 2% mediante: applicazione di uno strato promotore di adesione mediante
0.a spal ... n ghiaia di fiume e applicati a secco subasette in PVC semirigido per una tipologia
PR.E.001240 praticabile Con zavorra in ghiaietto
.010.a SOMMANO mq 231,00 39,50 9´124,50 2´794,83 30,630

46 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa
PR.E.1330.4 omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera fresco su fresc
0.b ... sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 9
PR.E.001330 mm: granigliato naturale opaco
.040.b SOMMANO mq 184,20 41,52 7´647,98 2´071,84 27,090

47 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle
PR.E.1340.2 norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV, poste in opera fresco su fresco su letto di
0.e s ... anco, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Tinta unita: a tinta unita
PR.E.001340 superficie grezza da cm 20x20
.020.e SOMMANO mq 28,75 40,25 1´157,19 323,43 27,950

48 Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm,
PR.E.1410.1 della larghezza di 16-18 cm e della lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul pi ...
0.b era con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature di
PR.E.001410 giunti e grappe: Bardiglio
.010.b SOMMANO m 20,40 34,04 694,42 220,27 31,720

49 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata rispondenti alle norme
PR.E.1520.2 UNI EN 176-177 con superficie liscia o semilucida o bocciardata poste in opera con
0.a idoneo  ... a stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale
PR.E.001520 e i pezzi speciali: Da cm 20x20 lucide
.020.a SOMMANO mq 60,78 39,33 2´390,48 940,65 39,350

50 Zoccolino battiscopa in legno 75x10 mm, posto in opera con collante: Intinto in mogano;
PR.E.1580.3 faggio; betulla; noce
0.e SOMMANO m 124,28 9,01 1´119,76 226,19 20,200

COMMITTENTE: COMUNE  DI MONTALTO UFFUGO - Ampliamento Scuola dell'Infanzia Taverna

A   R I P O R T A R E 152´569,21 40´686,84



pag. 6

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 152´569,21 40´686,84

PR.E.001580
.030.e Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, classe "0" di resistenza al fuoco,
51 applicato a spruzzo in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato Intonaco premiscelato di
PR.E.1630.1 fondo base cemento
0.a SOMMANO mq 658,90 9,07 5´976,22 3´263,62 54,610
PR.E.001630
.010.a Finitura con rasante minerale premiscelato a base di calce idraulica ed inerti applicato a
52 mano a due passate su sottofondo esistente Finitura con rasante premiscelato a base di
PR.E.1630.3 calce
0.a SOMMANO mq 598,12 9,92 5´933,35 3´834,72 64,630
PR.E.001630
.030.a Finitura con rasante minerale premiscelato a base di legante cementizio e inerti applicato
53 mano su sottofondo esistente con spessore non inferiore a 3 mm Finitura con rasante
PR.E.1630.4 premiscelato a base di legante cementizio con colore a scelta della D.L.
0.a SOMMANO mq 174,52 9,81 1´712,04 1´120,53 65,450
PR.E.001630
.040.a Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; in opera compreso, ferramenta
54 Di spessore cm 2 e larghezza oltre cm 8 fino a 10
PR.E.18130. SOMMANO m 22,30 14,08 313,98 169,65 54,030
10.b
PR.E.018130 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o pusc, posto in
.010.b opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno e maniglia
55 esterna dotata di serratura maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura
PR.E.18160. SOMMANO cad 2,00 198,46 396,92 32,23 8,120
130.c
56 Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o
PR.E.1880.3 senza parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio ter ... ompleto
0.b di vetri dovrà essere di 1,64 W/ m²K. Finestra o Porta finestra ad un battente con
PR.E.001880 dimesione massima 1000 x 2400
.030.b SOMMANO mq 6,86 276,66 1´897,89 139,49 7,350

57 Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o
PR.E.1880.3 senza parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio ter ... restazione
0.f termica minima del serramento completo di vetri dovrà essere di 1,64 W/ m²K.
PR.E.001880 Supplemento per kit Anta Ribalta
.030.f SOMMANO cad 1,82 105,61 192,21 0,00

58 Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante scorrevoli in parallelo,
PR.E.1880.5 realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio con trattamento superficiale di os ... tura
0.a CE in conformità alla direttiva CEE 89/106. Finestra o Porta finestra a due ante scorr con
PR.E.001880 peso massima anta 140 kg
.050.a SOMMANO mq 21,58 247,22 5´335,01 386,25 7,240

59 Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per
PR.E.1910.7 ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili co ... .
0.a dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere
PR.E.001910 murarie: Cancellate fisse semplici
.070.a SOMMANO kg 150,00 5,36 804,00 95,76 11,910

60 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico
PR.E.2110.1 all'acqua con applicazione di isolante acrilico all'acqua
0.a SOMMANO mq 598,12 2,10 1´256,05 0,00
PR.E.002110
.010.a Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura
61 e imprimitura: Su superfici interne. compenso per due mani a coprire
PR.E.2120.3 SOMMANO mq 200,28 3,24 648,91 460,20 70,920
0.a
PR.E.002120 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione
.030.a delle stesse su superfici interne: con idropittura lavabile
62 SOMMANO mq 402,70 6,72 2´706,14 1´852,63 68,460
PR.E.2120.4
0.c Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e
PR.E.002120 magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte smalto oleosintetico opaco
.040.c SOMMANO mq 5,00 10,87 54,35 39,39 72,480
63
PR.E.2140.1 Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di :
10.a cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC,
PR.E.002140 ... i esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in
.110.a vitreous-china con cassetta a parete
64 SOMMANO cad 10,00 293,17 2´931,70 364,41 12,430
PR.I.00120.0
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20.a Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea
65 continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle
PR.I.0110.11 ...  necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per
0.b ambienti civili da 5 a 10 pezzi
PR.I.000110. SOMMANO cad 19,00 44,68 848,92 566,48 66,730
110.b
66 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea
PR.I.0110.12 continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle
0.a ... ro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a linea per
PR.I.000110. ambienti civili fino a 5 pezzi
120.a SOMMANO cad 6,00 45,42 272,52 178,96 65,670

67 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in
PR.I.0110.13 opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compre
0.b ... ure igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per
PR.I.000110. ambienti civili da 5 a 10 pezzi
130.b SOMMANO cad 17,00 47,62 809,54 495,92 61,260

68 Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco
PR.I.0120.60 completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, fless
.c ...  fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo a colonna da cm 55x45 in
PR.I.000120. vitreous-china con gruppo a tre fori
060.c SOMMANO cad 4,00 262,61 1´050,44 177,42 16,890

69 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m¦ 16 completo di:-sistema di
PR.L.0110.1 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o
40.a N07V- ... nto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto
PR.L.000110 invertitore in pi" con tubo corrugato leggero
.140.a SOMMANO cad 4,00 40,50 162,00 53,17 32,820

70 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m¦ 16 completo di:-sistema di
PR.L.0110.2 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o
10.a N07V- ... preso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto presa UNEL 10/16A
PR.L.000110 Punto presa UNEL 10/16A con corrugato leggero
.210.a SOMMANO cad 7,00 41,25 288,75 117,81 40,800

71 Impianto elettrico per edificio civile completo di:-sistema di distribuzione con eventuali
PR.L.0110.2 opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di
30.a fas ... rtePer doppio punto presa da 10/A e 16/A con alimentazione unica Doppio punto
PR.L.000110 presa da 10/A e 16/A con corrugato leggero
.230.a SOMMANO cad 5,00 43,41 217,05 88,58 40,810

72 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a m¦16 completo
PR.L.0110.3 di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del t ...
0.a re compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto luce a interruttore 10 A
PR.L.000110 Punto luce con corrugato leggero
.030.a SOMMANO cad 6,00 38,02 228,12 119,44 52,360

73 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a m¦ 16 completo di:-
PR.L.0110.7 sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo ... a
0.a a regola d'artePer punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10/A Punto luce
PR.L.000110 aggiuntivo con corrugato leggero
.070.a SOMMANO cad 9,00 12,85 115,65 73,16 63,260

74 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K , non propagante di incendio
PR.L.0210.1 ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V
0.b ad  ... one CEI 20-22, Ia marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per sistemi
PR.L.000210 chiusi o incassatiUnipolare Sezione 2,5 mm¦
.010.b SOMMANO m 200,00 0,84 168,00 86,00 51,190

75 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K , non propagante di incendio
PR.L.0210.1 ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V
0.c ad  ... zione CEI 20-22, Ia marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per sistemi
PR.L.000210 chiusi o incassatiUnipolare Sezione 4 mm¦
.010.c SOMMANO m 200,00 1,12 224,00 102,01 45,540

76 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K , non propagante di incendio
PR.L.0210.1 ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V
0.d ad  ... zione CEI 20-22, Ia marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per sistemi
PR.L.000210 chiusi o incassatiUnipolare Sezione 6 mm¦
.010.d SOMMANO m 100,00 1,51 151,00 59,60 39,470
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77 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1 , non
PR.L.0210.1 propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta
00.d emissione di ... I CEI 20-13, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica
PR.L.000210 progressiva e marchio IMQTripolare Sezione 3x6 mm¦
.100.d SOMMANO m 20,00 6,35 127,00 29,26 23,040

78 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di
PR.L.0210.2 qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 , non propagante di incendio ( CEI 20-22 III), non
00.a prop ... archio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima sicurezza
PR.L.000210 alle personeBipolare Sezione 2x1,5 mm¦
.200.a SOMMANO m 120,00 3,01 361,20 71,52 19,800

79 Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine
PR.L.02190. epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli
20.a accessori per ... modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo
PR.L.002190 trasparente con serrratura a chiave 400x600x200 mm
.020.a SOMMANO cad 1,00 330,55 330,55 20,43 6,180

80 Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad
PR.L.0230.1 incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti,
0.b mon ... azione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione
PR.L.000230 non inferiore a IP 4X Da mm 60x40
.010.b SOMMANO m 15,00 13,01 195,15 56,73 29,070

81 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente,
PR.L.0240.1 serie leggera IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giu
0.a ... otti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini
PR.L.000240 o in vista Diametro mm 16
.010.a SOMMANO m 100,00 1,93 193,00 142,01 73,580

82 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente,
PR.L.0240.1 serie leggera IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giu
0.b ... otti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini
PR.L.000240 o in vista Diametro mm 20
.010.b SOMMANO m 300,00 2,29 687,00 504,81 73,480

83 Fornitura e posa in opera di scatole da incasso in resina per pareti in muratura per
PR.L.0250.6 apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo Scatola 4 posti 128x68x50
0.c SOMMANO cad 5,00 4,33 21,65 13,21 61,010
PR.L.000250
.060.c CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA,
84 POSATA A VISTA, COMPRESI ACCESSORI DI SOSTEGNO E FISSAGGIO sezione
PR.L.0510.2 nominale 35 mm¦
0.d SOMMANO m 69,00 13,60 938,40 473,14 50,420
PR.L.000510
.020.d Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6,
85 munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e
PR.L.0520.1 bandel ... lloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 e altezza
0.a non inferiore a 400 mm lunghezza 1,5 m
PR.L.000520 SOMMANO cad 2,00 129,76 259,52 93,56 36,050
.010.a
86 POZZETTO IN MATERIALE PLASTICO COMPLETO DI CHIUSINO CARRABILE
PR.L.0520.4 200x200x200 mm
0.a SOMMANO cad 2,00 30,26 60,52 24,11 39,830
PR.L.000520
.040.a Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di
87 alluminio, 2 imbocchi 1'' filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di
PR.L.0640.6 lavoro 380 V/220 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A bipolare, da 10 A a 20 A
0.b SOMMANO cad 4,00 52,57 210,28 45,55 21,660
PR.L.000640
.060.b Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di
88 alluminio, 2 imbocchi 1'' filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di
PR.L.0640.6 lavoro 380 V/220 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A tripolare, da 30 A a 50 A
0.g SOMMANO cad 2,00 116,58 233,16 29,68 12,730
PR.L.000640
.060.g Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale
89 plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol.
PR.L.1510.1 ...  ordinaria 220 V c.a. da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd.Non
0.c permanente con lampada fluorescente: 11 W
PR.L.001510 SOMMANO cad 8,00 158,63 1´269,04 63,96 5,040
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.010.c
90 Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24
PR.L.1610.4 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C
0.a .Compresa l'attivazione dell'impianto completo di base di montaggio
PR.L.001610 SOMMANO cad 6,00 172,88 1´037,28 280,07 27,000
.040.a
91 Allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure
PR.M.0710.1 dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone croma ...
20.b naco e del tinteggio. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione e la rete principale
PR.M.00071 Per allaccio da collettore.
0.120.b SOMMANO cad 10,00 100,02 1´000,20 279,16 27,910

92 Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di
PR.M.0710.3 giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco,
0.e ... issaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO)
PR.M.00071 Altezza massima dell'elemento mm 780
0.030.e SOMMANO l 22´000,00 0,09 1´980,00 439,96 22,220

93 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla
PR.R.02115. muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in
10.a oper ... nto dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione
PR.R.002115 di ringhiere, inferriate e simili
.010.a SOMMANO kg 1´054,00 0,69 727,26 562,24 77,310

94 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili quali:
PR.R.02120. vaso con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo anche se a colonna, comprese opere
10.a murarie di demolizione Rimozione di apparecchi igienico sanitari
PR.R.002120 SOMMANO cad 2,00 6,63 13,26 10,49 79,100
.010.a
95 Trasporto a rifiuto con autocarri, con portata superiore a 50 q, di materiale proveniente da
PR.R.02140. lavori di demolizione compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di
010.a discarica autorizzata. per trasporti fino a 10 km per trasporti fino a 10 km

SOMMANO mc 11,09 8,48 94,04 0,00

96 DEMOLIZIONE DI TRAMEZZATURA Di spessore fino a 10 cm
PR.R.0220.3 SOMMANO mq 15,60 3,60 56,16 40,89 72,810
0.a
PR.R.000220 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico:
.030.a non armato
97 SOMMANO mc 7,27 216,54 1´574,25 658,19 41,810
PR.R.0220.5
0.a Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili
PR.R.000220 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili
.050.a SOMMANO mq 14,21 5,97 84,83 67,00 78,980
98
PR.R.0260.1 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in
60.a opera a mezzo di malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica,
PR.R.000260 compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla
.160.a SOMMANO mq 12,10 7,96 96,32 76,12 79,030
99
PR.R.0260.4 Tubazione per condotte di scarico in polipropilene a doppia parete per condotte di scarico
0.a interrete non in pressione, liscio internamente. Classe di rigidità anulare SN 16 ( pari  ... a
PR.R.000260 di testa. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere Rigidità anulare SN 16 kN/m¦
.040.a DN 160 mm e d im/min 135 mm
100 SOMMANO m 84,30 15,94 1´343,74 276,54 20,580
PR.U.00240.
030.a Tubazione per condotte di scarico in polipropilene a doppia parete per condotte di scarico
101 interrete non in pressione, liscio internamente. Classe di rigidità anulare SN 16 ( pari  ... a
PR.U.00240. di testa. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere Rigidità anulare SN 16 kN/m¦
030.b DN 200 mm e d im/min 176 mm

SOMMANO m 17,00 21,68 368,56 60,19 16,330

102 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di
PR.U.00410. tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazio ...
010.a anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e

pozzetti eseguito a macchina
SOMMANO mc 15,45 25,82 398,92 16,24 4,070

103 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in
PR.U.00420. cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,
010.c ... etto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli
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oneri per lo scavo 40x40x40 cm
SOMMANO cad 11,00 44,92 494,12 293,01 59,300

104 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento
PR.U.00420. vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto  ...
030.d ncluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli

oneri per lo scavo 40x40x25 cm
SOMMANO cad 8,00 19,09 152,72 83,35 54,580

105 Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi
PR.U.00420. dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001  ...  e
180.a magistero Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica

di qualsiasi dimensione
SOMMANO kg 363,00 2,72 987,36 228,67 23,160

Parziale LAVORI A MISURA euro 202´559,46 59´504,36 29,376

T O T A L E   euro 202´559,46 59´504,36 29,376
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 202´559,46 59´504,36 29,376

M:001 OG1 euro 178´696,14 52´750,53 29,520

M:001.001      Demolizioni, rimozioni euro 2´552,08 1´414,93 55,442
M:001.002      Scavi, rinterri, trasporti, discarica euro 19´648,51 655,49 3,336
M:001.003      struttura in C.A. euro 69´263,45 19´714,35 28,463
M:001.004      murature euro 9´896,28 4´768,52 48,185
M:001.005      impermeabilizzazioni, coibentazioni, intonaci, tinteggiature euro 42´003,52 17´996,66 42,846
M:001.006      pavimenti, rivestimenti euro 17´307,63 5´534,37 31,976
M:001.007      infissi e opere in ferro euro 14´678,17 1´724,45 11,748
M:001.011      opere fognarie euro 3´346,50 941,76 28,142

M:002 OS30 euro 10´459,54 2´902,58 27,751

M:002.008      OS30 - impianto elettrico e speciali euro 10´459,54 2´902,58 27,751

M:003 OS28 euro 5´985,94 1´811,70 30,266

M:003.010      OS28 - impianto termico euro 5´985,94 1´811,70 30,266

M:004 OS3 euro 7´417,84 2´039,55 27,495

M:004.009      OS3 - impianto idrico sanitario, antincendio euro 7´417,84 2´039,55 27,495

TOTALE  euro 202´559,46 59´504,36 29,376

     Montalto Uffugo, __________

Il Tecnico

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: COMUNE  DI MONTALTO UFFUGO - Ampliamento Scuola dell'Infanzia Taverna
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