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A LAVORI 1740 150 261000

A.1 Lavori al netto 405 850,04€           
A.3 Oneri per la sicurezza 6 075,55€               411 925,59€         

Sommano 411 925,59€         
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b1

Per rilievi, accertamenti ed indagini 
strutture 22 500,00€             

b2
Per rilievi, accertamenti ed indagini 
geologiche 4 500,00€               

27 000,00€    27 000,00€     

c1 collaudo 2 138,85€               
c2 relazione geologica 4 500,00€               
c3 progettazione esecutiva 10 000,00€             
c4 direzione lavori 14 600,00€             
c5 csp 4 000,00€               
c6 cse 14 600,00€             

49 838,85€    
c7 spese pubblicità 2 500,00€               
c8  Incentivi R.U.P. 6 590,84€              

c9 imptrevisti 477,42€                  

c10
oneri previdenziali  inarcassa e 
assicurazioni 1 993,55€               11 561,78€    

c11  SOMMANO C (MAX 15%)   61 400,63€     
D1 Per I.V.A. su A) 10,00% 41 192,56€                   
D2 Per I.V.A. su B e C) 22,00% 19 448,14€             
D SOMMANO IVA 60 640,70€             60 640,70  €     

In uno le somme a disposizione 149 041,33 €   
TOTALE COMPLESSIVO 560 966,92            
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