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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Smontaggio, pulizia e rimontaggio di corpi illuminanti dainterno civili ed industriali,
'REV_IMP_O|puliziaparti in plexiglass o policarbonato tramite lavaggio con acqua e detersivo e rimont
02 ..., il cablaggio e quant'altro necessario per dare |'opera compiuta aregola darte. Da
contabilizzare a corpo illuminante
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 13,33
Utili Impresa 10% euro -1,21
Sese Generali 15% euro -1,58
Prezzo Netto euro 10,54
RISORSE:
MATERIALI:
overflow cadauno 1,000 0,20 0,20
Sommano lerisorse euro 0,20
Resta manodopera euro 10,34 77,569
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 45,00 13,33 599,85 465,30 77,569
2 Modifica e ricollegamento delle dorsali elettriche, dei quadri e di tutte le apparecchiature
NP ELE 03 |elettroniche dell'impianto fotovoltaico esistente. Le apparecchiature dovranno esserer ...
recchiature scatolate danneggiate e quant'altro si renda necesariaio per dare I'opera
compiuta a perfettaregola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1'433,30
Utili Impresa 10% euro -130,30
Foese Generali 15% euro -169,96
Prezzo Netto euro 1'133,04
RISORSE:
MATERIALI:
overflow cadauno 1,000 300,00 300,00
TRASPORTI:
overflow % 0,020 300,00 6,00
Sommano lerisorse euro 306,00
Resta manodopera euro 827,04 57,702
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO acorpo 1,00 1'433,30 1'433,30 827,04| 57,702
3 GRUPPO TERMICO IN ALLUMINIO-SILICIO COMPOSTO DA MODULI
NPRISO01 |INDIPENDENTI AD AMPIA GAMMA DI MODULAZIONE E BRUCIATORI A
PREMISCELAZIONE TOTALE CON BASSE EMISSIONI INQUINANTI
CLASSE DI REN ... ossibilita di abbinamento in cascata fino a 8 generatori con
regolazione esterna serie TBOX
POTENZA TERMICA FINO A 70 Kw
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5227,27
Utili Impresa 10% euro -475,21
Foese Generali 15% euro -619,83
Prezzo Netto euro 4'132,23
RISORSE:
MATERIALI:
generatore fino a 70 kw cadauno 1,000 37328,25 3'328,25
kit ISPSEL ed accessori cadauno 1,000 520,25 520,25
A RIPORTARE 2'033,15 1292,34

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 2°033,15 1'292,34
TRASPORTI:
overflow 0,020 37848,50 76,97
Sommano lerisorse euro 3'925,47
Resta manodopera euro 206,76 3,955
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO acorpo 1,00 5722727 5227,27 206,76| 3,955
4 Pompa elettronicadi circolazione inverter per impianti di riscaldamento,ventilazione e
NPRIS03 |condizionamento rotore bagnato regolate ele ettronicamente: Caratteristiche tecniche: DN
50e, finoaQ 3.2 H 8.2 (4 asole) utilizzabile con flange 4 fori per installazione con
| asse motore orizzontale.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 656,80
Utili Impresa 10% euro -59,71
Spese Generali 15% euro -77,88
Prezzo Netto euro 519,21
RISORSE:
MATERIALI:
overflow cadauno 1,000 458,35 458,35
TRASPORTI:
overflow % 0,020 458,35 9,17
Sommano lerisorse euro 467,52
Resta manodopera euro 51,69 7,870
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 2,00 656,80 1'313,60 103,38| 7,870
5 Bollitore in acciaio doppia serpentinatrattato internamente con smaltatura idonea per usi
NPRIS04 |igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione, pressione massimadi eserciz
... 0, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione Posa
di bollitore di capacita800 |
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1°393,40
Utili Impresa 10% euro -126,67
Soese Generali 15% euro -165,23
Prezzo Netto euro 1101,50
RISORSE:
MATERIALI:
overflow cadauno 1,000 877,20 877,20
TRASPORTI:
overflow % 0,020 877,20 17,54
Sommano lerisorse euro 894,74
Resta manodopera euro 206,76 14,839
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 1,00 1'393,40 1"393,40 206,76 14,839
6 Fornitura e posain operadi infissi in pvc di colore bianco, ad ataresilienza, con angoli
NP. ARCH. |termosaldati afinitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con pro ...
01.1 liconici, anorma UNI 1SO 105933-1 e quanto occorrente per dare il lavoro finito a
perfettaregola d'arte.posain opera.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 315,57
Utili Impresa 10% euro -28,69
A RIPORTARE 9'967,42 1°809,24

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 9°967,42 1'809,24
Spese Generali 15% euro -37,42
Prezzo Netto euro 249,46
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 233,27 233,27
TRASPORTI:
overflow 0,020 233,27 4,67
Sommano lerisorse euro 237,94
Resta manodopera euro 11,52 3,651
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 4,41 315,57 1'391,66 50,80| 3,651
7 Fornitura e posain operadi infissi in pvc di colore bianco, ad ataresilienza, con angoli
NP. ARCH. |termosaldati afiniturasuperficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con pro ...
01.4 sigillanti siliconici, anorma UNI 1SO 105933-1 e quanto occorrente per dare il lavoro
finito a perfettaregoladarte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 330,71
Utili Impresa 10% euro -30,06
Soese Generali 15% euro -39,22
Prezzo Netto euro 261,43
RISORSE:
MATERIALI:
overflow mq 1,000 245,00 245,00
TRASPORTI:
overflow % 0,020 245,00 4,90
Sommano lerisorse euro 249,90
Resta manodopera euro 11,53 3,486
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 20,93 330,71 6'921,76 241,32| 3,486
8 Fornitura e posain operadi infissi in pvc di colore bianco, ad ataresilienza, con angoli
NP.Arch termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con pro ...
01.2 liconici, anorma UNI 1SO 105933-1 e quanto occorrente per dare il lavoro finito a
perfettaregola d'arte.posain opera.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 320,85
Utili Impresa 10% euro -29,17
Sese Generali 15% euro -38,05
Prezzo Netto euro 253,63
RISORSE:
MATERIALI:
overflow mq 1,000 237,36 237,36
TRASPORTI:
overflow % 0,020 237,36 4,75
Sommano lerisorse euro 242,11
Resta manodopera euro 11,52 3,590
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 8,33 320,85 2'672,68 95,96/ 3,590
9 Fornitura e posain operadi infissi in pvc di colore bianco, ad ataresilienza, con angoli
A RIPORTARE 20'953,52 2'197,32

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ?
RIPORTO 20°953,52 2197,32
NP.ARCH. |termosaldati afiniturasuperficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con pro ...
01.3 33-1 e quanto occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;la voce,
comprende il maniglione antipanico.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 390,45
Utili Impresa 10% euro -35,50
Soese Generali 15% euro -46,30
Prezzo Netto euro 308,65
RISORSE:
MATERIALI:
overflow mq 1,000 291,30 291,30
TRASPORTI:
overflow 0,020 291,30 5,83
Sommano lerisorse euro 297,13
Resta manodopera euro 11,52 2,950
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 10,56 390,45 412315 121,65/ 2,950
10 Fornitura e posain operadi infissi in pvc di colore bianco, ad ataresilienza, con angoli
NP.ARCH. |termosaldati afiniturasuperficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con pro ...
01.6 sigillanti siliconici, anorma UNI 1SO 105933-1 e quanto occorrente per dare il lavoro
finito a perfettaregola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 315,57
Utili Impresa 10% euro -28,69
Spese Generali 15% euro -37,42
Prezzo Netto euro 249,46
RISORSE:
MATERIALI:
overflow
overflow 1,000 233,27 233,27
TRASPORTI:
overflow % 0,020 245,00 4,90
Sommano lerisorse euro 238,17
Resta manodopera euro 11,29 3,578
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 14,25 315,57 4°496,87 160,88/ 3,578
11 Fornitura e posain operadi infissi in pvc di colore bianco, ad ataresilienza, con angoli
NP.ARCH.O |termosaldati afinitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con pro ...
15 sigillanti siliconici, anorma UNI 1SO 105933-1 e quanto occorrente per dare il lavoro
finito a perfettaregolad'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 320,85
Utili Impresa 10% euro -29,17
Foese Generali 15% euro -38,05
Prezzo Netto euro 253,63
RISORSE:
MATERIALI:
overflow mq 1,000 237,36 237,36
TRASPORTI:
overflow % 0,020 237,36 4,75
Sommano lerisorse euro 242,11
A RIPORTARE 29'573,54 2°479,85

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ?
RIPORTO 2957354 2°479,85
Resta manodopera euro 11,52 3,590
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 8,12 320,85 2°605,30 93,54, 3,590
12 Fornitura e posain operadi infissi in pvc di colore bianco, ad ataresilienza, con angoli
NP.ARCH.0 |termosaldati afinitura superficiae liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con pro ...
17 33-1 e quanto occorrente per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte;la voce
comprende il maniglione antipanico.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 350,32
Utili Impresa 10% euro -31,85
Foese Generali 15% euro -41,54
Prezzo Netto euro 276,93
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 260,20 260,20
TRASPORTI:
overflow 0,020 260,20 5,20
Sommano lerisorse euro 265,40
Resta manodopera euro 11,53 3,291
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 24,27 350,32 8'502,27 279,83 3,291
13 Fornitura e posain operadi infissi in pvc di colore bianco, ad dtaresilienza, con angoli
NP.ARCH.0 |termosaldati afinitura superficiae liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con pro ...
18 3-1 e quanto occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; la voce comprend
il maniglione antipanico.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 191,11
Utili Impresa 10% euro -17,37
Foese Generali 15% euro -22,66
Prezzo Netto euro 151,08
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 136,81 136,81
TRASPORTI:
overflow 0,020 136,81 2,74
Sommano lerisorse euro 139,55
Resta manodopera euro 11,53 6,033
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 15,57 191,11 2'975,58 179,52| 6,033
14 Rasatura e finituraacivile di pareti in calcestruzzo, intonaci cementiti e in malta bastarda
NP.Arch.02 |vecchie pitture al quarzo, graffiati plastici, cartongesso, ecc., per esterno este ... sione (N/
mm2): > 5 (a28 gg)
Modulo elastico dinamico (N/mm2): 7.000-11.000
Consumo (kg/m2): 1,3 (per mm di spessore)
SOMMANO mq 140,00 4,85 679,00 0,00
15 Taglio di solai misti in latero cementoo, di altezza complessivafino a 25 cm, compreso
NP.ARCH.0 |puntellaturadello stesso solaio, calo in basso del materiale, I'avvicinamento aluogo di
3 deposito provvisorio e ogni atro onere per dare I'operafinita a perfetta regola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
A RIPORTARE 44°335,69 3032,74

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 44°335,69 3032,74
Prezzo Voce euro 29,43
Utili Impresa 10% euro -2,68
Foese Generali 15% euro -3,49
Prezzo Netto euro 23,26
RISORSE:
MATERIALI:
overflow mq 1,000 7,50 7,50
TRASPORTI:
overflow % 0,020 7,50 0,15
Sommano lerisorse euro 7,65
Resta manodopera euro 15,61 53,041
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 7,60 29,43 223,67 118,64| 53,041
16 INGHISAGGIO FONDAZIONE: Inghisaggio in elevazione mediante I'utilizzo di barre,
NV11.INGH. mat. B450C: I'operazione di inghisaggio prevede I'ancoraggio di n° 1 barre, previa
TP4 foraturadi idon ... ofili metallici di rinforzo CAM. Nel prezzo sono incluse le forature,
barrein acciaio, saldature e maltatipo Macflow.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 200,00
Utili Impresa 10% euro -18,18
Foese Generali 15% euro -23,72
Prezzo Netto euro 158,10
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 0,760 3,18 2,42
overflow 7,240 0,75 5,43
NOLI:
overflow 75,000 0,30 22,50
TRASPORTI:
overflow 0,020 7,85 0,16
Sommano lerisorse euro 30,51
Resta manodopera euro 127,59 63,795
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 20,00 200,00 47000,00 2'551,80| 63,795
17 INGHISAGGIO: Inghisaggio in elevazione mediante |'utilizzo di barre, mat. B450C:
NV2.INGH.T |l'operazione di inghisaggio prevede I'ancoraggio di n° 1 barre, previaforaturadi idoneo
P1 diametro ... ofili metallici di rinforzo CAM. Nél prezzo sono incluse le forature, barrein
acciaio, saldature e malta tipo Macflow.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo VVoce euro 170,00
Utili Impresa 10% euro -15,45
Soese Generali 15% euro -20,16
Prezzo Netto euro 134,39
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 0,750 3,18 2,39
overflow 6,000 0,75 4,50
NOLI:
overflow 33,000 0,30 9,90
TRASPORTI:
overflow 0,020 6,89 0,14
Sommano lerisorse euro 16,93
A RIPORTARE 48559,36 5703,18

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ?
RIPORTO 48559,36 57703,18
Resta manodopera euro 117,46 69,094
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 128,00 170,00 21°760,00 15°034,88| 69,094
18 PILASTRO: Applicazione del Sistema CAM su un pilastro in cemento armato con i lati
NV2.PIL.TP |di 50 cm X 40 cm,60X30,40X 30,60X 30, ed alto 100 cm, con avvolgimenti sovrapposti in
2 numero di 1 avvolgimenti e passo dei nastri 15 cm angolari spessore ,8mm ala 60mm, n 4
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 790,00
Utili Impresa 10% euro -71,82
Soese Generali 15% euro -93,68
Prezzo Netto euro 624,50
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 24,880 3,26 81,11
18,650 2,44 45,51
11,000 0,37 4,07
NOLI:
overflow 2,000 25,00 50,00
TRASPORTI:
overflow 0,050 130,68 6,53
Sommano lerisorse euro 187,22
Resta manodopera euro 437,28 55,352
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 80,40 790,00 63516,00 35'157,31| 55,352
19 NODO: Applicazione del Sistema Cuciture Attive su NODO A 2 VIE
NV3.NOD.T
1P2 CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1°000,00
Utili Impresa 10% euro -90,91
Foese Generali 15% euro -118,58
Prezzo Netto euro 790,51
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 4,000 4,00 16,00
overflow 49,350 3,00 148,05
overflow 44,400 3,18 141,19
overflow 8,000 0,37 2,96
overflow 1,000 0,75 0,75
NOLI:
overflow 100,000 0,30 30,00
TRASPORTI:
overflow 0,020 308,95 6,18
Sommano lerisorse euro 345,13
Resta manodopera euro 445,38 44,538
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 15,00 1°000,00 15°000,00 6°680,70| 44,538
20 NODO: Applicazione del Sistema CAM su NODO intervento tipo 3
NV5.NOD.T
P3 CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 17100,00
Utili Impresa 10% euro -100,00
Soese Generali 15% euro -130,43
A RIPORTARE 148'835,36 62°576,07

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 148'835,36 62'576,07
Prezzo Netto euro 869,57
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 4,000 4,00 16,00
overflow 79,200 3,00 237,60
overflow 57,175 3,18 181,82
overflow 8,000 0,37 2,96
overflow 1,000 0,75 0,75
NOLI:
overflow 100,000 0,30 30,00
TRASPORTI:
overflow 0,020 439,13 8,78
Sommano le risorse euro 477,91
Resta manodopera euro 391,66 35,605
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 8,00/ 17100,00 8'800,00 37133,28| 35,605
21 Tubo in polipropilene conteggiato a metro lineare, per linee, escluse quelle dl'interno di
PR.C.0130.1 |locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione d'acqua sanitaria calda e fredda, prodo ... e
0.c saldature e quant'altro occorre per dare il lavoro finito aregola d'arte Posa di tubo in
polipropilenedamm 32 x 5,4
SOMMANO m 50,00 11,03 551,50 199,48| 36,170
22 Tubo in polipropilene conteggiato a metro lineare, per linee, escluse quelle dl'interno di
PR.C.0130.1 |locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione d'acqua sanitaria calda e fredda, prodo ... e
od saldature e quant'altro occorre per dare il lavoro finito aregola d'arte Posa di tubo in
polipropilene damm 40 x 6,7
SOMMANO m 80,00 14,98 17198,40 397,03/ 33,130
23 Tubo in polipropilene conteggiato a metro lineare, per linee, escluse quelle al'interno di
PR.C.0130.1 |locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione d'acqua sanitaria calda e fredda, prodo ... e
0.e saldature e quant'altro occorre per dare il lavoro finito aregola d'arte Posa di tubo in
polipropilene damm 50 x 8,4
SOMMANO m 30,00 18,58 557,40 178,03/ 31,940
24 Posa di tubo in polietilene PE 100 per impianti eseguiti al'interno di locali tecnici e bagni
PR.C.0180.2 |con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati aladistrib
o.f ... cuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Tubazione del
diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm
SOMMANO m 35,00 12,38 433,30 158,98| 36,690
25 Posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS
PR.C.0180.3 |(Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’ acqua prodotti in
0.b conformi ... cuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Tubazione
del diametro esterno 25 mm spessore 3,5 mm
SOMMANO m 30,00 6,49 194,70 102,47| 52,630
26 Posa di tubo multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee, costituito da: tubo
PR.C.0180.4 |interno in Polietilene PE 100 a norma UNI 10910 rivestito da un doppio nastro di allumi
0.b ... cuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Tubazione del
diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm
SOMMANO m 80,00 10,89 871,20 270,16, 31,010
27 Posa di tubo multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee, costituito da: tubo
PR.C.0180.4 |interno in Polietilene PE 100 a norma UNI 10910 rivestito da un doppio nastro di allumi
0.c ... cuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Tubazione del
diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm
SOMMANO m 44,00 13,32 586,08 152,79| 26,070
28 Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a
PR.C.0310.2 |1" per raccordi damm 12 fornito e posto in opera. Completo di cassettain plastica, coper
0d ... tivaeguagliaturai fori e quant'altro occorre per dareil lavoro compiuto a perfetta regoli
d'arte Collettore 5+5 da 1"
SOMMANO cad 1,00 200,78 200,78 39,03| 19,440
A RIPORTARE 162'228,72 67°207,32

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 162'228,72 67207,32
29 Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a
PR.C.0310.2 |1" per raccordi damm 12 fornito e posto in opera. Completo di cassettain plastica, coper
0.e ... tivaeguagliaturai fori e quant'altro occorre per dareil lavoro compiuto a perfetta regol;
d'arte Collettore 6+6 da 1"
SOMMANO cad 1,00 220,70 220,70 42,93 19,450
30 Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a
PR.C.0310.2 |1" per raccordi damm 12 fornito e posto in opera. Completo di cassettain plastica, coper
0.h ... tivaeguagliaturai fori e quant'altro occorre per dareil lavoro compiuto a perfetta regoli
d'arte Collettore 9+9 da 1"
SOMMANO cad 2,00 257,44 514,88 92,27, 17,920
31 FiltroaY esecuzione in ghisacon cestello in acciaio INOX conforme alle norme UNI
PR.C.0410.1 |PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornito in opera con accessori. Nel costo restano
0.c esclus ... ni, prove idrauliche e quant'atro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regolad'arte FiltroaY in ghisaDN32
SOMMANO cad 1,00 62,21 62,21 6,15 9,890
32 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppain
PR.C.0410.1 |ghisaaberoin acciaio inox, conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o
30.a fred ... ant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Saracinesca a
corpo piatto in ghisa e bronzo DN32
SOMMANO cad 6,00 104,21 625,26 58,27 9,320
33 FiltroaY esecuzione in ghisacon cestello in acciaio INOX conforme alle norme UNI
PR.C.0410.2 |PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornito in opera con controflange e accessori.
0.c Compreso: ... ni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dareil lavoro compiuto a
perfettaregoladarte FiltroayY in ghisa DN32
SOMMANO cad 1,00 116,79 116,79 27,95| 23,930
34 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guainaflessibile o lastrain
PR.C.0510.1 |elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita’ termicaa40° ...
0.9 dladiffusione del vapore maggiore di 1600, categoria C spessore x 0,3, in opera |solante
elastomerico categoria C 9x35
SOMMANO m 184,00 4,07 748,88 261,28| 34,890
35 Casseforme di qualungue tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
PR.E.00330. |semplici o0 armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno
010.b fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto
con il calcestruzzo. per opere in elevazione
SOMMANO mq 10,20 43,83 447,07 212,71 47,580
36 Scavo a sezione obbligata, fino alla profonditadi 2 m, compresa |'estrazione e |'aggotto di
PR.E.0120.1 |eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi edil ...
0a 00 in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o
con trovanti fino ad 1 mc)
SOMMANO mc 15,60 6,78 105,77 589 5,570
37 Scavo a sezione obbligata, fino alla profonditadi 2 m, compresa |'estrazione e |'aggotto di
PR.E.0120.1 |eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il
0.b trasporto arifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 500 in tufo
SOMMANO mc 99,00 11,11 1°099,89 79,52| 7,230
38 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso |'‘avvicinamento dei
PR.E.0140.1 |materidli, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino a raggiungimento delle
0a quote ... o preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con
materiale di risulta proveniente da scavo
SOMMANO mc 114,60 9,93 1°137,98 129,39| 11,370
39 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori
PR.E.0160.1 |privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi
0.c pe ... to smaltimento autorizzando |a corresponsione degli oneri relativi. Imballaggi in
vetro CER 15.01.07, Vetro CER 17.02.02
SOMMANOKkg|  1°100,00 0,10 110,00 0,00
40 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiae proveniente dai lavori
PR.E.0160.1 |privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi
of pe... .01.01, Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche CER
17.01.07, mattonelle e ceramiche CER 17.01.03.
SOMMANO kg| 111°332,00 0,06 6°679,92 0,00
A RIPORTARE 174°098,07 68123,68
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 174°098,07 68°123,68
41 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiae proveniente dai lavori
PR.E.0160.1 |privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi
0.t pe ... raevidenza oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando la corresponsione
degli oneri relativi. Legno CER 17.02.01.
SOMMANOkg|  1946,00 0,10 194,60 0,00
42 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano
PR.E.01620. |con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rif ...
050.a zo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti verticali
con maltafine di pozzolana
SOMMANO mq 602,76 19,73 11°892,45 8610,14| 72,400
43 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio
PR.E.0310.1 |con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresala
0.b vibrazion ... a perfettaregola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di
armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/mc
SOMMANO mc 15,30 96,06 1'469,72 114,93| 7,820
44 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme
PR.E.0310.2 |allanorma UNI 9858; dimensione massimadegli inerti pari a 30 mm, classe di
0.b lavorabilita( ..., cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In
fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mmq
SOMMANO mc 1,20 129,86 155,83 10,63| 6,820
45 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme
PR.E.0310.2 |allanorma UNI 9858; dimensione massimadegli inerti pari a 30 mm, classe di
0.b lavorabilita( ..., cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In
fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mmq
SOMMANO mc 69,89 129,86 9'075,92 618,98 6,820
46 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme
PR.E.0310.3 |alla norma UNI 9858; dimensione massimadegli inerti pari a 30 mm, classe di
0.b lavorabilita( ..., cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In
elevazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mmq
SOMMANO mc 1,52 140,47 21351 19,22| 9,000
47 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura,
PR.E.0340.1 |sagomato e posto in opera aregola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché
0a tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K Acciaio in barre
per armature
SOMMANO kg 212,80 1,90 404,32 88,67 21,930
48 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 mc di
PR.E.0720.1 |sabbia per piano di posadi pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti,
0a ecc. ... lato e lisciato perfettamente Massetto di sottofondo di maltadi cemento tipo 32.5
dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia
SOMMANO mq 430,50 16,67 7°176,44 3'585,35| 49,960
49 Vespaio creato con pietrame vul canico sistemato a mano, compresala cernita del
PR.E.0790.1 |materiale, laformazione di cunicoli di ventilazione con interasse massimo di 2,5 m, di
0a sezione adeg ... fori di ventilazione nelle murature di qualsiasi tipo e spessore Vespaio
creato con pietrame vul canico sistemato a mano
SOMMANO mc 74,25 52,00 3'861,00 0,00
50 Muratura monostrato in elevazione in laterizio allegerito in pasta confezionata con blocch
PR.E.0820.1 |forati aventi peso specifico non inferiore a 600 kg/mc con percentuale di foratura 60-70 ...
20d voro compiuto aregoladarte. Con blocchi 25x25 cm per murature di tamponamento,
contropareti e divisori spessore 30 cm
SOMMANO mq 73,29 43,40 3180,79 1'407,82| 44,260
51 Sistema di isolamento a cappotto realizzato mediante applicazione di pannelli
PR.E.1060.2 |termoisolanti in lastre posti in opera con pasta sintetica a base di polimeri acrilici in
0a dispersione ... irene espanso ad alta resi stenza meccanica autoestinguente classe 1, di
densita non inferiore a 40 kg/ma: spessore 30 mm
SOMMANO mq 500,00 38,39 19°195,00 8637,75| 45,000
52 Pavimento in piastrelle di gresfine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a masse
PR.E.1330.4 |omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera fresco su fresc
0.b ... sfridi, puliturafinale e pezzi speciali. Dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a9
mm: granigliato naturale opaco
SOMMANO mq 390,00 41,52 16°192,80 4386,63 27,090
A RIPORTARE 247°110,45 957603,80
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53 Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm
PR.E.1410.1 |dellalarghezza di 16-18 cm e della lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul pi ...
0a con malta bastarda comprese |e occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature di
giunti e grappe: Bianco venato
SOMMANO m 20,36 32,20 655,59 216,80, 33,070
54 Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietranaturale o marmo dello spessore di 2 cm
PR.E.1410.1 |dellalarghezzadi 16-18 cm e dellalunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul pi ...
0a con malta bastarda comprese |e occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature di
giunti e grappe: Bianco venato
SOMMANO m 150,00 32,66 47899,00 1'620,10| 33,070
55 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta
PR.E.1520.1 |rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BlI1, con superficie liscia o0 semilucida
0b postein ... & giunti conidonei stucchi impermeabilizzanti, la puliturafinae ei pezzi
speciali: Dacm 20x20 o0 20x25 marmorizzate
SOMMANO mq 164,68 39,69 6'536,15 2'548,44| 38,990
56 Zoccolino battiscopain gres fine porcellanato posto in opera con idoneo collante: Tinta
PR.E.1580.5 |unita e granigliato naturale
0.a SOMMANO m 179,00 12,41 2'221,39 324,77 14,620
57 Rasatura di superfici rustiche gia predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso
PR.E.1620.1 |scagliolae calce, nelle proporzioni di 40 parti di calcein polvere e 60 parti di gess...,
10.a dello spessore non inferiore a5 mm; su pareti verticali ed orizzontali Rasaturadi superfici
rustiche gia predisposte
SOMMANO mq 164,68 4,29 706,48 423,89/ 60,000
58 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano
PR.E.1620.5 |con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rif ...
0a zo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti verticali
con maltafine di pozzolana
SOMMANO mq 215,48 21,61 4'656,52 3371,32| 72,400
59 Finitura con rasante minerale premiscelato a base di calce idraulica ed inerti applicato a
PR.E.1630.3 |mano a due passate su sottofondo esistente Finitura con rasante premiscelato a base di
0a calce
SOMMANO mq 500,00 9,92 47960,00 3'205,65| 64,630
60 Pareti divisoriein lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti
PR.E.1750.1 |autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamieradi acciaio zincato dao ...
0a ati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti con unalastra di cartongesso su
entrambi i lati della parete
SOMMANO mq 69,93 31,78 2'222,38 792,50, 35,660
61 Portainternadi legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o
PR.E.1810.1 |senza sopraluce a vetri fisso; cogtituitada: telaio maestro di sezione minima9x4,5¢ ...
10.a trati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci eritieni, serratura Rivestimento in
compensato in legno di pioppo
SOMMANO mq 26,67 176,21 4699,52 344,47, 7,330
62 Avvolgibile con stecche afibradirittadi spessoredacm 1.4 a 1.5 distanziate e
PR.E.18100. |sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di
10.e nailonop ... tico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro in alluminio
rinforzato o con isolamento poliuretanico
SOMMANO mq 70,00 148,63 10°404,10 1'824,88| 17,540
63 Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; in opera compreso, ferramenta
PR.E.18130. |Di spessore cm 2 e larghezzaoltre cm 10 fino a 12
10.c SOMMANO m 69,90 14,92 104291 550,76/ 52,810
64 Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, con frontale fisso e cielino mobile in
PR.E.18130. |compensato di pioppo rinforzato con apposito telaio in legno, dato in opera verniciato,
20.a munit ... de, ecc. e quanto altro necessario per dareil lavoro finito aregola d'arte;
misurato fronte e celino In legno di abete
SOMMANO mq 20,00 134,39 2°687,80 353,45 13,150
65 Maniglione antipanico a barra orizzontal e basculante in acciaio cromato o pusc, posto in
PR.E.18160. |operasu infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno e maniglia
130.c esterna dotata di serratura
A RIPORTARE 292'802,29 111°180,83
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 292'802,29 111°180,83
SOMMANO cad 7,00 199,13 1"393,91 11319| 8,120
66 Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio
PR.E.1910.2 |calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le ...
0.b acciaio in conformita alle norme tecniche di cui al D.M. 14/01/2008, esclusi i trattamenti
protettivi in acciaio S275 JR
SOMMANO kg 314,37 5,09 1'600,14 532,37| 33,270
67 Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per
PR.E.1910.7 |ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili co ... t
0.c 0 saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Ringhierein
profilati normali e alinee diritte
SOMMANO kg 607,50 571 3'468,83 387,47 11,170
68 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico
PR.E.2110.1 |all'acqua con applicazione di isolante acrilico all'acqua
0.a SOMMANO mq,  1°300,00 2,10 2'730,00 1'638,00/ 60,000
69 Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a
PR.E.2110.2 |normaDIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a
0.a pennello Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio
SOMMANO mq 500,00 2,45 1'225,00 0,00
70 Tinteggiatura con idropittura di superfici atre mani a coprire, esclusa la preparazione
PR.E.2120.4 |delle stesse su superfici interne: con idropittura traspirante
0.a SOMMANO mq,  1°300,00 5,98 7°774,00 5°049,21| 64,950
71 Pittura minerale a base di silicato di potassio a superficie liscia opaca, secondo norma
PR.E.2120.7 |DIN 18363, con resistenza agli agenti atmosferici e permeabilitaa vapore, per esterni ed
0.b interni, applicata a pennello in due mani, esclusa preparazione del supporto: colorata
SOMMANO mq 500,00 6,92 3460,00 2'461,44| 71,140
72 Impianto di scarico con I'uso di tubi in PV C con innesto a bicchiere fornito e posto in
PR.1.0110.13 |operadl'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. avalle della colonna fecale. Sono compre
0.b ... ureigienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PV C per
ambienti civili da5 a 10 pezzi
SOMMANO cad 30,00 47,62 1'428,60 875,16/ 61,260
73 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione alinea
PR.1.0110.70 |continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. avalle delle
b .. necessario per dareil lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda alinea per
ambienti civili da5 a 10 pezzi
SOMMANO cad 30,00 55,79 1'673,70 664,29 39,690
74 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione alinea
PR.1.0110.80 | continua, fornito e posto in operaall'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. avalle delle
a ... ro necessario per dareil lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda alinea per
ambienti civili fino a5 pezzi
SOMMANO cad 15,00 56,09 841,35 332,16/ 39,480
75 Fornitura e posain operadi vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di :
PR.1.0120.20 |cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC
a ... I esecuzione per dare lafornitura e posain opera eseguita aregoladarte Vaso in
vitreous-china con cassetta a parete
SOMMANO cad 12,00 292,86 3'514,32 436,83 12,430
76 Fornitura e posain operadi lavabo rettangolare a colonnain vetrochina colore bianco
PR.1.0120.60 |completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi efiltro, pilone, fless
a ... fornitura e posain opera eseguita a regola d'arte Lavabo a colonna da cm 65x48 in
vitreous-china con gruppo monocomando
SOMMANO cad 10,00 337,25 3'372,50 443,82 13,160
77 Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misuramin cm
PR.1.0130.60 |180x180 fornito di porta con apertura verso I'esterno con luce netta cm 85 conforme ale
a indicaz ... chiature per dare |'opera completa e funzionante in ogni sua parte Arredo
completo per locale bagno per persone disabili
SOMMANO cad 1,00 2'838,46 2'838,46 443,65 15,630
78 Saracinesca filettata UNI 1SO 7/1 compatibile con DIN 2444, in bronzo, con volantino e
PR.1.0210.30 |premistoppain bronzo, fornitaiin opera compreso ogni onere ed accessorio il tutto per
.c dareil lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Saracinescain bronzo di diametro 3/4"
A RIPORTARE 328'123,10 124°558,42
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TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
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RIPORTO 328'123,10 124'558,42
SOMMANO cad 8,00 19,03 152,24 61,49| 40,390
79 Vavolaasferain acciaio con attacchi filettati UNI SO 7/1 compatibile con DIN 2444,
PR.1.0210.70 |fornitain opera, compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a
.c perfettaregoladarte Valvolaasferain acciaio di diametro 3/4"
SOMMANO cad 1,00 17,52 17,52 7,68 43,830
80 Valvolaasferain acciaio con attacchi filettati UNI 1SO 7/1 compatibile con DIN 2444,
PR.1.0210.70 |fornitain opera, compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dareil lavoro compiuto a
f perfettaregoladarte Vavolaasferain acciaio di diametro 1"1/2
SOMMANO cad 3,00 43,45 130,35 46,17| 35,420
81 Tubo in PVC rigido, per colonne fecali verticali o simili, di lunghezzam 3, giunzione a
PR.1.0310.10 |bicchiere con sistema o saldato per polifusione, temperatura massimadei fluidi
d convogliati ... gio dei tubi in solai 0 murature ma escluso gli oneri di fori per il passaggio
degli stessi Tubo in PV C rigido da mm 100
SOMMANO m 25,00 16,87 421,75 177,01| 41,970
82 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino amq 16 completo di:-sistema di
PR.L.0110.1 |distribuzione con eventuali operein tracce su muratura;-conduttori del tipo HO7V-K o
0a NO7V- ... compreso per dare I'opera compiuta aregoladarte. Per punto luce a
interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero
SOMMANO cad 19,00 32,11 610,09 319,44, 52,360
83 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino am| 16 completo di:-sistema di
PR.L.0110.1 |distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo HO7V-K o
90.a NO7V- ... dare |'opera compiuta a regola d'artePer punto presa bivalente 10/16A Punto
presa bivalente 10/16A con corrugato leggero
SOMMANO cad 0,00 35,98 0,00 0,00/ 46,760
84 Impianto elettrico per edificio civile completo di:-sistemadi distribuzione con eventuali
PR.L.0110.2 |operein tracce su muratura;-conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima.di
20.a fas... er punto presa UNEL 10/16A da derivazione di altro impianto Punto presa UNEL
10/16A da derivazione con corrugato leggero
SOMMANO cad 10,00 35,64 356,40 141,74 39,770
85 Impianto elettrico per edificio civile completo di:-sistemadi distribuzione con eventuali
PR.L.0110.3 |operein tracce su muratura calcolato per m 6;-conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di
20.a sez ... onere compreso per dare |'opera compiuta aregola d'artePer punto luce a
interruttore 10/A Punto pulsante sotto traccia
SOMMANO cad 9,00 38,97 350,73 179,12| 51,070
86 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino am; 16 completo di:-sistema di
PR.L.0110.6 |distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo HO7V-K o
0a NO7V- ... aaregoladartePer punto luce aggiuntivo a punto luce ainterruttore 10/A
Punto luce aggiuntivo con corrugato leggero
SOMMANO cad 51,00 10,90 555,90 360,28 64,810
87 Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di:-sistemadi distribuzione cor
PR.L.0120.1 |eventuali operein tracce su muratura-conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione a
0.b ... nere compreso per dare I'opera compiuta aregola d'arte Dorsale con cavo 2 x 2,5 mmj+
T in tubo corrugato pesante di PVC
SOMMANO m 230,00 8,54 17964,20 1'118,22| 56,930
88 Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di:-sistema di distribuzione cor
PR.L.0120.1 |eventuali operein tracce su muratura-conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione a
0.c ... onere compreso per dare |'opera compiuta aregola d'arte Dorsale con cavo 2 x 4 mm; +
T in tubo corrugato pesante di PVC
SOMMANO m 240,00 10,79 2'589,60 1'379,48| 53,270
89 Fornitura e posain operadi automatico magnetotermico, conforme alle norme CEl EN
PR.L.0170.1 {60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ avente |e seguenti caratteristiche:-
0a Tensione no ... to elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In"
(Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=6,32 A; 1m
SOMMANO cad 3,00 23,56 70,68 7,97| 11,280
20 Fornitura e posain operadi automatico magnetotermico, conforme alle norme CEl EN
PR.L.0170.1 {60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ avente |e seguenti caratteristiche:-
0.i Tensione no ... to elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In"
(Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=6,32 A; 4m
SOMMANO cad 5,00 104,76 523,80 23,99| 4,580
A RIPORTARE 335'866,36 128381,01
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 335'866,36 128'381,01
91 Fornitura e posain operadi automatico magnetotermico, conforme alle norme CEl EN
PR.L.0170.1 {60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-
0. Tensione no ... o elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In"
(Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40,63 A; 4m
SOMMANO cad 1,00 136,82 136,82 4,80 3,510
92 Fornitura e posa in operadi interuttore automatico magnetotermico differenziale,
PR.L.0170.5 |conforme alle norme CEl EN 61009-1, con marchio IMQ avente |le seguenti
0a caratteristiche:-Tensionen ... elettrico ed il successivo collaudon. poli “P" ; correnti
nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=6,32 A; 4m
SOMMANO cad 21,00 87,96 1'847,16 7481 4,050
93 Fornitura e posain opera di interruttore automatico magnetotermico differenziae,
PR.L.0170.7 |conforme alle norme CEl EN 61009-1, con marchio IMQ avente |le seguenti
0. caratteristiche:-Tensione ... nominai; " In" (Ta=30°C ); n. moduli "m" ; caratteristicadi
intervento differenziadle "A" 0 "AC" 4P; In=6,32 A; 4m; AC
SOMMANO cad 3,00 319,19 957,57 14,36| 1,500
94 Fornitura e posain operadi contattore, conforme alle norme CEl EN 60947-4-1), con
PR.L.0180.1 |marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale di isolamento: 250/
0a 400V a.c.-T ... di contatto; alimentazione bobina"Vn"; " In";circuito di potenza"Vvn"; n.
moduli "m" INO+1NGC; 24V; 20 A; 250V; 1modulo
SOMMANO cad 3,00 66,47 199,41 15,97| 8,010
95 Fornitura e posain operadi strumento digitale, con indicatore a 1000 punti (3 cifre) con
PR.L.0180.2 |display verde di altezzacifre 14 mm e segnalazione fuori scala con diodo led aluce verd
0.a ... mpresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo
collaudo Voltometro di portata 600V a.c.
SOMMANO cad 1,00 237,82 237,82 7,99 3,360
96 Fornitura e posain operadi quadri modulari daincasso con pannello e portello verniciati
PR.L.0190.9 |con resine epossidiche, equipaggiati con guida DIN 35, grado di protezione |P 30, chiusur
0.c ... turaachiave, conforme alle norme CEIl 23-48 |IEC 670 e CEl EN 60439 Quadri
modulari aincasso da 36 moduli mm 340x590x90
SOMMANO cad 3,00 181,75 545,25 77,15 14,150
97 Fornitura e posain operadi quadri modulari daincasso con pannello e portello verniciati
PR.L.0190.9 |con resine epossidiche, equipaggiati con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusur
0.e ... uraachiave, conforme alle norme CEIl 23-48 |IEC 670 e CEI EN 60439 Quadri
modulari aincasso da 72 moduli mm 660x710x115
SOMMANO cad 1,00 328,93 328,93 35,06/ 10,660
98 Fornitura e posain operadi fusibile cilindrico ad alta capacita di rottura, con potere di
PR.L.02150. |interruzione a 100 kA, tensione 500 V 10,3x38 mm, corrente nominale da2+20 A, con
10.a segnalatore
SOMMANO cad 9,00 7,24 65,16 11,97| 18,370
99 Fornitura e posain operadi interruttore orario programmabile, contenitore isolante serie
PR.L.02160. |modulare, portatadei contatti 16 A con tensione d'esercizio 220 V c.a. tipo elettronico
100.b digitale con programmma giornaliero e settimanale
SOMMANO cad 4,00 147,07 588,28 44,42| 7,550
100 Fornitura e posain operadi portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione
PR.L.02160. |d'eserciziofinoa 380V c.a., in contenitore isolante serie modulare unipolare, finoa20 A
20.a SOMMANO cad 3,00 19,32 57,96 15,95/ 27,520
101 Fornitura e posain operadi trasformatore monofase di sicurezza, in contenitore isolante
PR.L.02160. |serie modulare, tensione del primario 220 V c.a potenza8 VA, secondario 12024V c.a
80.a SOMMANO cad 1,00 51,84 51,84 7,98| 15,390
102 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione,
PR.L.0240.1 |elettricain polietilene ad alta densita, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171,
30.e ... erain scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti,
cavallotti di fissaggio Diametro mm 90
SOMMANO m 50,00 5,16 258,00 94,45 36,610
103 Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato
PR.L.03140. |autoestinguente, cablata e rifasata, |P 65 con reattore standard 2x18 W
10b SOMMANO cad 3,00 61,48 184,44 60,74/ 32,930
A RIPORTARE 341°325,00 128'846,66
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ?
RIPORTO 341°325,00 128'846,66
104 CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA,
PR.L.0510.2 |POSATA A VISTA, COMPRES|I ACCESSORI DI SOSTEGNO E FISSAGGIO sezione
od nominale 35 mm;
SOMMANO m 20,00 13,60 272,00 137,14/ 50,420
105 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo ale norme CEl 7-6,
PR.L.0520.1 |munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e
0.b bandel ... aloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 €
atezzanon inferiore 2400 mm lunghezza2 m
SOMMANO cad 3,00 137,05 411,15 144,68/ 35,190
106 POZZETTO IN MATERIALE PLASTICO COMPLETO DI CHIUSINO CARRABILE
PR.L.0520.4 |200x200x200 mm
0.a SOMMANO cad 3,00 30,26 90,78 36,16/ 39,830,
107 Scaricatore di corrente dafulmine, classe B secondo DIN VDE 0675, spinterometro
PR.L.0540.1 |autoestinguente incorporato, tensione di esercizio 255 V-50/60 Hz, resistenza di
0a isolamento > 1000 ... livello di protezione 3,5 kV, involucro in tecnopolimero unipolare,
prova corrente da fulmine (10/350 micron sec) 25 kA
SOMMANO cad 1,00 210,57 210,57 14,34| 6,810
108 FORNITURA E POSA DI TERMOMETRO A QUADRANTE Fornitura e posain opera
PR.M.0510.3 |di termometro a quadrante Termometro a quadrante
0.a SOMMANO cad 4,00 122,12 488,48 97,70, 20,000
109 Fornitura e posain operadi idrometro a quadrante |drometro a quadrante
PR.M.0510.5 SOMMANO cad 4,00 102,31 409,24 81,85 20,000
0a
110 Fornitura e posain operadi vaso di espansione chiuso qualificato |SPESL Vaso di
PR.M.0510.8 |espansione chiuso da | 18
0.d SOMMANO cad 1,00 271,89 271,89 88,61 32,590
111 Fornitura e posain operadi vaso di espansione chiuso qualificato ISPESL Vaso di
PR.M.0510.8 |espansione chiuso dal 35
0.9 SOMMANO cad 1,00 572,80 572,80 150,70/ 26,310
112 Fornitura e posain operadi vaso di espansione chiuso qualificato ISPESL Vaso di
PR.M.0510.8 |espansione chiuso da | 80
0.i SOMMANO cad 1,00 714,91 714,91 177,37| 24,810
113 Allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure
PR.M.0710.1 |dallarete di distribuzione principale, costituito da coppiadi valvolein ottone croma...
20.b naco e del tinteggio. Sono esclusi ancheil collettore di distribuzione e larete principale
Per allaccio da collettore.
SOMMANO cad 23,00 100,02 2°300,46 642,06| 27,910
114 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di
PR.R.00260. |sottofondi, platee e simili, eseguito amano /o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a
130.a qualsias at ... ione. Compreso |'accatestamento dei materiali di risultafino ad una
distanza di m 50 Non armati di altezzafino a10 cm
SOMMANO mq 140,00 11,11 1'555,40 852,98| 54,840
115 Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc.,
PR.R.02110. |calcolato sulla superficie, inclusal'eventual e parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,
10.a ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risultafino ad unadistanza di 50
m Di superficie fino a3 mq
SOMMANO mq 70,00 8,52 596,40 438,89, 73,590
116 Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc.,
PR.R.02110. |calcolato sulla superficie, inclusal'eventual e parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,
10.c ... 0 e accatastamento del materiali riutilizzabili e/o di risultafino ad unadistanzadi 50 m
Di superficieda 3,01 a5 mq
SOMMANO mq 40,00 5,87 234,80 167,04/ 71,140
117 Rimozione di portainterna o esternain legno, calcolato sulla superficie, inclusa
PR.R.02110. |I'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
30.a tasselli d ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risultafino ad una
distanza di 50 m Di superficiefinoa3 mq
SOMMANO mq 42,00 8,19 343,98 252,58| 73,430
118 Rimozione di apparecchi igienico sanitari siaordinari che per parzialmente abili quali:
A RIPORTARE 349'797,86 132°128,76
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 349'797,86 132'128,76
PR.R.02120. |vaso con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo anche se a colonna, comprese opere
10.a murarie di demolizione Rimozione di apparecchi igienico sanitari
SOMMANO cad 20,00 6,63 132,60 104,89 79,100
119 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da
PR.R.02140. |demolizioni, con autocarro di portata fino a50 g, compresi carico, anche a mano, viaggio,
20.a spa... carico, esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata
controllata di materiali di risulta
SOMMANO mc 85,33 29,53 2'519,79 486,57| 19,310
120 DEMOLIZIONE DI TRAMEZZATURA Di spessore fino a10 cm
PR.R.0220.3 SOMMANO mq 37,59 3,60 135,32 98,53| 72,810
0a
121 DEMOLIZIONE DI TRAMEZZATURA Di spessore da 10,1 a15 cm
PR.R.0220.3 SOMMANO mq 43,74 6,91 302,24 229,07| 75,790
0.b
122 DEMOLIZIONE DI TRAMEZZATURA Di spessoreda 10,1 a15cm
PR.R.0220.3 SOMMANO mq 29,55 6,91 204,19 154,76 75,790
0.b
123 Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili,
PR.R.0260.1 |per uno spessore di 5 cm compreso il sottofondo dello spessore finoa5cm e
0a |'avvicinamento aluogo di deposito provvisorio: senza recupero di materiale
SOMMANO mq 30,00 9,95 298,50 235,93 79,040
124 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili
PR.R.0260.1 |Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili
60.a SOMMANO mq 276,72 5,97 1'652,02 1'304,76| 78,980
125 Rimozione zoccolino battiscopain grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo
PR.R.0260.2 |in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
00.a scarico ... rica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica Rimozione zoccolino
battiscopain gres o di maiolica o marmo
SOMMANO m 179,00 1,33 238,07 187,50/ 78,760
126 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in
PR.R.0260.4 |operaamezzo di maltao colla Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica,
0a compreso il sottofondo, posto in operaamezzo di malta o colla
SOMMANO mq 399,00 7,96 3176,04 2'510,02| 79,030
127 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in
PR.R.0260.4 |operaamezzo di maltao colla Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica,
0a compreso il sottofondo, posto in operaamezzo di malta o colla
SOMMANO mq 49,04 7,96 390,36 308,50, 79,030
128 Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali cheinclinati comprese
PR.R.0270.1 |le opere a shalzo, escluso pavimento e sottofondo, escluso I'avvicinamento al luogo di de
0a ..., in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta: spessore
16 cm compresala caldana
SOMMANO mq 5,76 13,26 76,38 60,37| 79,040
129 Casseforme di qualungue tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
PR.R.0340.1 |semplici o0 armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno
0.b fino ad un ... arte e misurate secondo |la superficie effettiva delle casseforme a contatto
con il calcestruzzo. per opere in elevazione
SOMMANO mq 398,70 30,47 12°148,39 6'855,34| 56,430
130 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura,
PR.R.0350.1 |sagomato e posto in opera aregola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché
0a tutti ... oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K di qualunque
diametro. Acciaio in barre per armature
SOMMANOkg|  7°951,28 1,68 13'358,15 2'139,98| 16,020
131 INGHISAGGI, ANCORAGGI ED INIEZIONI STRUTTURALI Inghisaggi, ancoraggi e
PR.R.05100. |iniezioni strutturali nel calcestruzzo: con malta premiscel ata colabile (& max inerte 0,5
020.b mm). Forniturae po ... ressione 28 gg 55 N/mm2; Resitenza a flessione 28 gg 7 N/mm2;
Per 20 cm di profondita e unalarghezza del foro di 30 mm.
SOMMANO cad 747,00 10,00 7°470,00 57725,76| 76,650
132 Perforazione conglomerato cementizio anche se armato, di qualsiasi spessore fino ala
PR.R.0540.1 |lunghezza di m 4,20, con sonda meccanica a rotopercursione a secco o con getto d'acqua,
20.a per consolidamenti Diametro da 36 a40 mm
A RIPORTARE 391'899,91 152'530,74
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 391°899,91 152'530,74
SOMMANO| 29'880,00 0,29 8'665,20 0,00
133 Tubazione per condotte di scarico in polipropilene a doppia parete per condotte di scarico
PR.U.0240.3 |interrete non in pressione, liscio internamente. Classe di rigiditaanulare SN 16 (pari ... a
0a di testa. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere Rigidita anulare SN 16 kN/
mq DN 160 mm ed im/min 135 mm
SOMMANO m 30,00 16,02 480,60 98,91 20,580
134 Pozzetto prefabbricato in cal cestruzzo armato vibrato per ispezioni, per protezione,
PR.U.0420.4 |manovradi saracinesche ed apparecchiature idrauliche, diramazioni ecc., con risega per
0a incastr ... ntizio, il rinfianco el reinterro con la sola esclusione degli oneri per o scavo.
Dimensioni Interne cm. 100x150xh100
SOMMANO cad 2,00 500,94 1'001,88 44,68| 4,460
135 Smontaggio, pulitura e revisione di corpi scaldanti in ghisa, acciaio o alluminio,
REV_IMP_O [riassemblaggio degli stessi in batterie costituite da pit elementi da comporre e ubicare
01 secondo ... ie e quant'altro necessario per dare I'opera fornita a perfettaregoladarte. Da
contabilizzare aW erogato con DT 50°C
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 0,08
Utili Impresa 10% euro -0,01
Foese Generali 15% euro -0,01
Prezzo Netto euro 0,06
RISORSE:
MATERIALI:
overflow W 1,000 0,01 0,01
Sommano lerisorse euro 0,01
Resta manodopera euro 0,05 62,500
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO Watt| 36°918,00 0,08 2'953,44 1'845,90| 62,500
Parziale LAVORI A MISURA euro 405°001,03 154'520,23 38,153
TOTALE euro 405°001,03 154'520,23 38,153

A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 405°001,03 154°520,23| 38,153
M:002 Demolizioni euro 197969,57 7°590,55| 38,011
M:002.001 Demolizioni-Rimozioni-Smaltimento euro 16°507,80 6°095,21| 36,923
M:002.006 ADEGUAMENTO SISMICO E RECUPERO STRUTTURALE euro 1°682,70 523,72| 31,124
M:002.009 Abbattimento barriere architettoniche euro 223,67 118,64, 53,042
M:002.010 Sistemazione esterna euro 1'555,40 852,98| 54,840
M:003 Costruzioni euro 385031,46 146°929,68| 38,160
M:003.002 RIPRISTINI euro 17°404,13 57776,95 33,193
M:003.003 Impianto elettrico euro 15°497,69 5°620,55| 36,267
M:003.004 Impianto Termico euro 19°640,52 4'578,00 23,309
M:003.005 Impianto idrico euro 19°021,00 4'665,26) 24,527
M:003.006 ADEGUAMENTO SISMICO E RECUPERO STRUTTURALE euro 165°393,80 78°430,40, 47,420
M:003.007 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA euro 73'307,11 13°048,00| 17,799
M:003.008 FINITURE- euro 67°932,79 33'639,59 49,519
M:003.009 Abbattimento barriere architettoniche euro 6'834,42 1170,93| 17,133

TOTALE euro 405°001,03 154°520,23| 38,153

Data,

Il Tecnico

A RIPORTARE
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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | Interventi di adeguamento sismico, efficientamento energetico e
miglioramento tecnologico della Scuola dell'infanzia in Via Berlinguer

COMMITTENTE: | COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

Data,

IL TECNICO
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unita N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE di | Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE P 0
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Taglio di solai misti in latero cementoo, di altezza complessivafino a 25
NP.ARCH. |cm, compreso puntellatura dello stesso solaio, calo in basso del
03 materiale, I'avvicinamento aluogo di deposito provvisorio e ogni altro
onere per dare I'operafinita a perfetta regola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 29,43
Utili Impresa 10% euro -2,68
Fese Generali 15% euro -3,49
Prezzo Netto euro 23,26
RISORSE:
TRASPORTI:
overflow % 0,020 7,50 0,15
MATERIALI:
overflow mqg 1,000 7,50 7,50
Sommano le risorse euro 7,65
Resta manodopera euro 15,61 53,041
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO..., mq 7,60 29,43 223,67 118,64| 53,041
2 Bollitore in acciaio doppia serpentina trattato internamente con
NP RIS04 |smaltaturaidonea per usi igienico-alimentari ed altamente resistente ala
corrosione, pressione massima di esercizio 6,0 bar, con scambiatori fissi
aserpentino in acciaio idoneo per essere alimentato con acqua calda,
corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in
PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici,
collegamenti elettrici, escluse lelinee di alimentazione Posa di bollitore
di capacita 8001
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 17393,40
Utili Impresa 10% euro -126,67
Soese Generali 15% euro -165,23
Prezzo Netto euro 1101,50
RISORSE:
TRASPORTI:
overflow % 0,020 877,20 17,54
MATERIALI:
overflow cadauno 1,000 877,20 877,20
Sommano le risorse euro 894,74
Resta manodopera euro 206,76 14,839
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO...| cad 1,00 1'393,40 1'393,40 206,76 14,839
3 GRUPPO TERMICO IN ALLUMINIO-SILICIO COMPOSTO DA
NPRIS01 |MODULI
INDIPENDENTI AD AMPIA GAMMA DI MODULAZIONE E
BRUCIATORI A
PREMISCELAZIONE TOTALE CON BASSE EMISSIONI
INQUINANTI
CLASSE DI RENDIMENTO: 72??
Generatore a basse emissioni inquinanti, classe 5 (CO < 7 ppm; NOx <
A RIPORTARE 1'617,07 325,40
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unita N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE di | Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE P 0
RIPORTO 1'617,07 325,40
35 ppm).
Realizzato in moduli in Alluminio-Silicio a elevata superficie di
scambio, basso contenuto
d'acqua e sistemadi combustione integrato.
Sistemadi combustione con bruciatori premiscelati modulanti a micro
fiamma con funzionamento estremamente silenzioso.
Rapporto di modulazione minimo 1:5 .
Possibilita di abbinamento in cascata fino a8 generatori con regolazione
esterna serie TBOX
POTENZA TERMICA FINO A 70 Kw
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5'227,27
Utili Impresa 10% euro -475,21
Foese Generali 15% euro -619,83
Prezzo Netto euro 4'132,23
RISORSE:
MATERIALI:
generatore fino a 70 kw cadauno 1,000, 3732825 3'328,25
kit ISPSEL ed accessori cadauno 1,000 520,25 520,25
TRASPORTI:
overflow 0,020 37848,50 76,97
Sommano lerisorse euro 3'925,47
Resta manodopera euro 206,76 3,955
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO...| acorpo 1,00 522727 5227,27 206,76| 3,955
4 Pompa elettronica di circolazione inverter per impianti di
NP RIS 03 |riscaldamento,ventilazione e condizionamento rotore bagnato regolate
ele ettronicamente: Caratteristiche tecniche: DN 50 e, finoaQ 3.2 H
8.2 (4 asole) utilizzabile con flange 4 fori per installazione con | asse
motore orizzontale.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 656,80
Utili Impresa 10% euro -59,71
Soese Generali 15% euro -77,88
Prezzo Netto euro 519,21
RISORSE:
TRASPORTI:
overflow % 0,020 458,35 9,17
MATERIALI:
overflow cadauno 1,000 458,35 458,35
Sommano lerisorse euro 467,52
Resta manodopera euro 51,69 7,870
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO...| cadauno 2,00 656,80 1'313,60 103,38 7,870
5 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
PR.R.00260 |cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
130.a l'ausilio di atrezzi meccanici, aqualsiasi altezza e condizione. Compreso
|'accatestamento dei materiali di risultafino ad una distanza di m 50
Non armati di altezzafino a10 cm
SOMMANO...| mq 140,00 1111 1'555,40 852,98 54,840
6 INGHISAGGI, ANCORAGGI ED INIEZIONI STRUTTURALI
A RIPORTARE 9'713,34 1'488,52

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

unita
di
misura

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

9713,34

1'488,52

PR.R.05100
.020.b

7
PR.E.00330
.010.b

PR.R.0540.
120.a

9
NPELE 03

10
PR.E.0120.
10.b

11
PR.E.1410.
10.a

12

Inghisaggi, ancoraggi einiezioni strutturali nel calcestruzzo: con malta
premiscelata colabile (@ max inerte 0,5 mm). Fornitura e posain opera
di micromalta col abile monocomponente per ancoraggio e fissaggio di
barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura.
Caratteristiche principali: Resitenza alle acque dilavanti; Resitenzaa
compressione 24 h 25 N/mm2; Resitenza a compressione 28 gg 55 N/
mm2; Resitenza a flessione 28 gg 7 N/mm2; Per 20 cm di profonditae
unalarghezzadel foro di 30 mm.

SOMMANO...

Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati
cementizi semplici 0 armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere
di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di
appoggio; eseguite aregola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per operein
elevazione

SOMMANO...

Perforazione conglomerato cementizio anche se armato, di qualsias
spessore fino alalunghezza di m 4,20, con sonda meccanica a
rotopercursione a secco o con getto d'acqua, per consolidamenti
Diametro da 36 a40 mm

SOMMANO...

Modifica e ricollegamento delle dorsali elettriche, dei quadri e di tutte le|
apparecchiature elettroniche dell impianto fotovoltaico esistente. Le
apparecchiature dovranno essere ricoleggate come da el aborati tecnici,
nella voce sono compresi tutti i cablaggi, i nuovi conduttori ove
necessario, le opere murarie, eventuali apparecchiature scatolate
danneggiate e quant'altro si renda necesariaio per dare I'opera compiuta ¢
perfettaregolad'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 10% euro

Soese Generali 15% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:
TRASPORTI:
overflow
MATERIALI:
overflow

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO...

Scavo a sezione obbligata, fino alla profonditadi 2 m, compresa
I'estrazione e I'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di
20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto arifiuto o per rilevato
fino ad una distanza massimadi 500 in tufo

SOMMANO...

Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello
spessore di 2 cm, dellalarghezza di 16-18 cm e dellalunghezza non
superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e nelle costein vista, con spigoli
leggermente smussato, poste in opera con malta bastarda comprese le
occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature di giunti e grappe:
Bianco venato

SOMMANO...

Vespaio creato con pietrame vulcanico sistemato a mano, compresala

mq

%

cadauno

acorpo

mc

747,00

10,20

29'880,00

0,020

1,000

1,00

99,00

20,36

10,00

43,83

0,29

300,00

300,00

1'433,30

11,11

32,20

7°470,00

447,07

8'665,20

1°433,30
-130,30
-169,96

1'133,04

6,00
300,00
306,00

827,04

1'433,30

1'099,89

655,59

5725,76

212,71

0,00

827,04

79,52

216,80

76,650

47,580

57,702

57,702

7,230

33,070

A RIPORTARE

29'484,39

8'550,35

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

29'484,39

8'550,35

PR.E.0790.
10.a

13
'REV_IMP_
002

14
PR.R.0220.
30.b

15
PR.E.0820.
120.d

16
NP.Arch
01.2

cernitadel materiale, laformazione di cunicoli di ventilazione con
interasse massimo di 2,5 m, di sezione adeguata allo spessore del
vespaio, comunicanti traloro e con appositi shocchi all'aperto, misurato
acubatura effettivain opera compresi gli oneri per laeventuale
creazione di fori di ventilazione nelle murature di qualsiasi tipo e
spessore Vespaio creato con pietrame vulcanico sistemato a mano
SOMMANO...

Smontaggio, pulizia e rimontaggio di corpi illuminanti dainterno civili
ed industriali, pulizia parti in plexiglass o policarbonato tramite lavaggio
con acqua e detersivo e rimontaggio secondo le indicazioni e le
disposizioni della Direzione Lavori. Lavoce prevede altresi ogni onere €
magistero per il fissaggio, il cablaggio e quant'altro necessario per dare
|'opera compiuta aregola d'arte. Da contabilizzare a corpo illuminante

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 10% euro

Foese Generali 15% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:
MATERIALLI:
overflow

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO...

DEMOLIZIONE DI TRAMEZZATURA Di spessore da 10,1 a15 cm
SOMMANO...

Muratura monostrato in elevazione in laterizio allegerito in pasta
confezionata con blocchi forati aventi peso specifico non inferiore a 600
kg/mc con percentuale di foratura 60-70%, posti in opera con malta
comune, compreso gli oneri per laformazione di angoli, spigoli,
architravi, apertura di vani, mazzette e velette, i collegamenti ele
incassature ed inoltre quanto occorre per dare il lavoro compiuto a
regoladarte. Con blocchi 25x25 cm per murature di tamponamento,
contropareti e divisori spessore 30 cm

SOMMANGO...

Fornitura e posain operadi infissi in pvc di colore bianco, ad alta
resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiaeliscia,
guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, prestazioni
medie: classe Al di permeabilitaall'aria (UNI-EN 42), classe E4 di
tenuta al'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza a vento (UNI-EN
77), trasmittanza termica massima 1,4 W/m2K, potere fonoisolante pari
a 34 dB (I1SO 717); in opera su nuovo controtelaio, compreso nel prezzo.
V etrata termoisol ante composta da due lastre di vetro float incolore, con
lastre stratificate a norma UNI 7697:2015, GAS di tamponamento e
vetro selettivo di serie; fornita e poste in opera con opportuni
distanziatori a giunto caldo; apertura awasistas e vetro esterno satinato,
con vetro di sicurezza classe 1B1; ferramenta perimetrale classe C di
antieffrazione in acciaio; compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a
norma UNI |SO 105933-1 e quanto occorrente per dareil lavoro finito a
perfettaregola d'arte.posain opera.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 10% euro

Foese Generali 15% euro

mc

cadauno

cadauno

mq

mq

74,25

1,000

45,00

43,74

73,29

52,00

0,20

13,33

6,91

43,40

3861,00

13,33
-1,21
-1,58

10,54

0,20
0,20

10,34

599,85

302,24

3180,79

355,85

-32,35
-42,20

0,00

465,30

229,07

1'407,82

77,569

77,569

75,790

44,260

A RIPORTARE

37°428,27

10'652,54

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

37°428,27

10'652,54

17
NP. ARCH.
011

18
NP.ARCH.
01.3

Prezzo Netto euro

RISORSE:
TRASPORTI:
overflow
MATERIALI:
overflow

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO...

Fornitura e posain operadi infissi in pvc di colore bianco, ad alta
resilienza, con angoli termosaldati afinitura superficiaeliscia,
guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, prestazioni
medie: classe Al di permeabilitaall'aria (UNI-EN 42), classe E4 di
tenuta al'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza a vento (UNI-EN
77), trasmittanza termica massima 1,4 W/m2K, potere fonoisolante pari
a34 dB (1SO 717); in opera su nuovo controtelaio, compreso nel prezzo.
V etrata termoisol ante composta da due lastre di vetro float incolore, con
lastre stratificate a norma UNI 7697:2015, GAS di tamponamento e
vetro selettivo di serie; fornita e poste in opera con opportuni
distanziatori a giunto caldo; apertura awasistas e vetro esterno
trasparente, con vetro di sicurezza classe 1B1; ferramenta perimetrale
classe C di antieffrazione in acciaio; compreso sfridi, tagli e sigillanti
siliconici, anorma UNI ISO 105933-1 e quanto occorrente per dareil
lavoro finito a perfettaregola d'arte.posain opera.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 10% euro

Soese Generali 15% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:
MATERIALI:
overflow
TRASPORTI:
overflow

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO...

Fornitura e posain operadi infissi in pvc di colore bianco, ad alta
resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiaeliscia,
guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, prestazioni
medie: classe Al di permeabilitaall'aria (UNI-EN 42), classe E4 di
tenuta al'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN
77), trasmittanza termica massima 1,4 W/m2K, potere fonoisolante pari
a 34 dB (I1SO 717); in opera su nuovo controtelaio, compreso nel prezzo.
Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, con
lastre stratificate a norma UNI 7697:2015, GAS di tamponamento e
vetro selettivo di serie; fornita e poste in opera con opportuni
distanziatori a giunto caldo; apertura a battente verso |'esterno e vetro
esterno ed interno Classe 1B1; ferramenta perimetrale classe C di
antieffrazione in acciaio; compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a
norma UNI |SO 105933-1 e quanto occorrente per dareil lavoro finito a
perfetta regola d'arte;la voce comprende il maniglione antipanico.

%

m2

mq

0,020

1,000

8,33

1,000

0,020

441

237,36

237,36

355,85

233,27

233,27

350,57

281,30

4,75

237,36

242,11

39,19

2'964,23

350,57
-31,87
-41,57

277,13

233,27

4,67

237,94

39,19

1'546,01

326,45

172,83

11,013

11,013

11,179

11,179

A RIPORTARE

417938,51

11°151,82

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unita N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE di | Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE P 0
RIPORTO 417938,51 11°151,82
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 390,45
Utili Impresa 10% euro -35,50
Foese Generali 15% euro -46,30
Prezzo Netto euro 308,65
RISORSE:
MATERIALI:
overflow mg 1,000 291,30 291,30
TRASPORTI:
overflow 0,020 291,30 5,83
Sommano lerisorse euro 297,13
Resta manodopera euro 11,52 2,950
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO..., mq 10,56 390,45 412315 121,65 2,950
19 Fornitura e posain operadi infissi in pvc di colore bianco, ad alta
NP. ARCH. |resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia,
014 guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, prestazioni
medie: classe Al di permeabilitaall'aria (UNI-EN 42), classe E4 di
tenuta al'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza a vento (UNI-EN
77), trasmittanza termica massima 1,4 W/m2K, potere fonoisolante pari
a34 dB (1SO 717); in opera su nuovo controtelaio, compreso nel prezzo.
V etrata termoisol ante composta da due lastre di vetro float incolore, con
lastre stratificate anorma UNI 7697:2015, GAS di tamponamento e
vetro selettivo di serie; fornita e poste in opera con opportuni
distanziatori a giunto caldo; parte inferiore fissa, parte superiore con
apertura scorrevole; vetro esterno ed interno Classe 1B1; ferramenta
perimetrale classe C di antieffrazione in acciaio; compreso sfridi, tagli e
sigillanti siliconici, anorma UNI 1SO 105933-1 e quanto occorrente per
dareil lavoro finito a perfettaregolad'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo VVoce euro 330,71
Utili Impresa 10% euro -30,06
Soese Generali 15% euro -39,22
Prezzo Netto euro 261,43
RISORSE:
MATERIALI:
overflow mg 1,000 245,00 245,00
TRASPORTI:
overflow % 0,020 245,00 4,90
Sommano lerisorse euro 249,90
Resta manodopera euro 11,53 3,486
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO...| mq 20,93 330,71 6'921,76 241,32| 3,486
20 Fornitura e posain operadi infissi in pvc di colore bianco, ad alta
NP.ARCH. [resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiae liscia,
015 guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, prestazioni
medie: classe Al di permesbilitaall'aria (UNI-EN 42), classe E4 di
tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN
77), trasmittanza termica massima 1,4 W/m2K, potere fonoisolante pari
a 34 dB (I1SO 717); in opera su nuovo controtelaio, compreso nel prezzo.
Vetrata termoi solante composta da due lastre di vetro float incolore, con
lastre stratificate a norma UNI 7697:2015, GAS di tamponamento e
A RIPORTARE 52°983,42 11'514,79

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unita N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE di | Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE P 0
RIPORTO 52'983,42 11'514,79
vetro selettivo di serie; fornita e poste in opera con opportuni
distanziatori agiunto caldo; con vetro esterno satinato e aperturaa
battente e wasista; ferramenta perimetrale classe C di antieffrazionein
acciaio; compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, anorma UNI 1SO
105933-1 e quanto occorrente per dareil lavoro finito a perfettaregola
darte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 320,85
Utili Impresa 10% euro -29,17
Soese Generali 15% euro -38,05
Prezzo Netto euro 253,63
RISORSE:
TRASPORTI:
overflow % 0,020 237,36 4,75
MATERIALI:
overflow mqg 1,000 237,36 237,36
Sommano lerisorse euro 242,11
Resta manodopera euro 11,52 3,590
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO..., mq 8,12 320,85 2'605,30 93,54| 3,590
21 Fornitura e posain operadi infissi in pvc di colore bianco, ad ata
NP.ARCH. |resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia,
01.6 guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, prestazioni
medie: classe Al di permesabilitaall'aria (UNI-EN 42), classe E4 di
tenuta al'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza a vento (UNI-EN
77), trasmittanza termica massima 1,4 W/m2K, potere fonoisolante pari
a 34 dB (I1SO 717); in opera su nuovo controtelaio, compreso nel prezzo.
V etrata termoisol ante composta da due lastre di vetro float incolore, con
lastre stratificate anorma UNI 7697:2015, GAS di tamponamento e
vetro selettivo di serie; fornita e poste in opera con opportuni
distanziatori a giunto caldo; con vetro trasparente e apertura a battente e
awasistas; vetro di sicurezza Classe 1B1 ferramenta perimetrale classe
C di antieffrazione in acciaio; compreso sfridi, tagli e sigillanti
siliconici, anorma UNI 1SO 105933-1 e quanto occorrente per dareil
lavoro finito a perfettaregolad'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 315,57
Utili Impresa 10% euro -28,69
Foese Generali 15% euro -37,42
Prezzo Netto euro 249,46
RISORSE:
TRASPORTI:
overflow % 0,020 245,00 4,90
MATERIALI:
overflow
overflow 1,000 233,27 233,27
Sommano lerisorse euro 238,17
Resta manodopera euro 11,29 3,578
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO...| mq 14,25 315,57 4°496,87 160,88 3,578
22 Fornitura e posain operadi infissi in pvc di colore bianco, ad alta
NP.ARCH. [resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiaeliscia,
A RIPORTARE 60°085,59 11'769,21

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

60°085,59

11'769,21

017

23
PR.R.0350.
10.a

24
PR.R.0340.
10.b

25
NV1LING
H.TP4

guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, prestazioni
medie: classe Al di permesbilitaall'aria (UNI-EN 42), classe E4 di
tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN
77), trasmittanza termica massima 1,4 W/m2K, potere fonoisolante pari
a34dB (1SO 717); in opera su nuovo controtelaio, compreso nel prezzo.
V etrata termoi solante composta da due lastre di vetro float incolore, con
lastre stratificate a norma UNI 7697:2015, GAS di tamponamento e
vetro selettivo di serie; fornita e poste in opera con opportuni
distanziatori agiunto caldo; aperturaa battente delle ante centrali e ante
laterali fisse; ferramenta perimetrale classe C di antieffrazionein
acciaio; compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, anorma UNI 1SO
105933-1 e quanto occorrente per dareil lavoro finito a perfettaregola
d'arte;la voce comprende il maniglione antipanico.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 10% euro

Soese Generali 15% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:
TRASPORTI:
overflow
MATERIALI:
overflow

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO...

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
tagliato a misura, sagomato e posto in opera aregola d'arte, compreso
ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K di qualunque diametro. Acciaioin
barre per armature

SOMMANO...

Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati
cementizi semplici 0 armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere
di puntellatura e sostegno fino ad un‘altezza di 4 metri dal piano di
appoggio; eseguite aregola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per operein
elevazione

SOMMANO...

INGHISAGGIO FONDAZIONE: Inghisaggio in elevazione mediante
I'utilizzo di barre, mat. B450C: I'operazione di inghisaggio prevede
I'ancoraggio di n° 1 barre, previaforatura di idoneo diametro e
applicazione di maltatipo Macflow, da un estremo, e connessione
tramite saldatura ai profili metallici di rinforzo CAM. Nel prezzo sono
incluse leforature, barrein acciaio, saldature e maltatipo Macflow.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 10% euro

Foese Generali 15% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:
MATERIALI:
overflow
overflow

mq

kg

mq

0,020

1,000

24,27

7°951,28

398,70

0,760
7,240

260,20

260,20

350,32
-31,85
-41,54

276,93

5,20
260,20
265,40

11,53

350,32

1,68

30,47

3,18
0,75

8502,27

13'358,15

12°148,39

200,00
-18,18
-23,72

158,10

2,42
5,43

279,83

2'139,98

6'855,34

3,291

3,291

16,020

56,430

A RIPORTARE

94'094,40

21°044,36

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unl_ta N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE di | Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE P 0
RIPORTO 94°094,40 21°044,36
NOLI:
overflow 75,000 0,30 22,50
TRASPORTI:
overflow 0,020 7,85 0,16
Sommano lerisorse euro 30,51
Resta manodopera euro 127,59 63,795
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO...| cadauno 20,00 200,00 4°000,00 2'551,80| 63,795
26 INGHISAGGIO: Inghisaggio in elevazione mediante I'utilizzo di barre,
NV2.INGH. |mat. B450C: |'operazione di inghisaggio prevede |'ancoraggio di n° 1
TP1 barre, previaforaturadi idoneo diametro e applicazione di maltatipo
Macflow, da un estremo, e connessione tramite saldaturaai profili
metallici di rinforzo CAM. Nel prezzo sono incluse le forature, barrein
acciaio, saldature e maltatipo Macflow.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 170,00
Utili Impresa 10% euro -15,45
Soese Generali 15% euro -20,16
Prezzo Netto euro 134,39
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 0,750 3,18 2,39
overflow 6,000 0,75 4,50
TRASPORTI:
overflow 0,020 6,89 0,14
NOLI:
overflow 33,000 0,30 9,90
Sommano lerisorse euro 16,93
Resta manodopera euro 117,46 69,094
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO...| cadauno 128,00 170,00 21°760,00 15°034,88| 69,094
27 NODO: Applicazione del Sistema Cuciture Attive su NODO A 2 VIE
NV3.NOD.
TIP2 CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1°000,00
Utili Impresa 10% euro -90,91
Soese Generali 15% euro -118,58
Prezzo Netto euro 790,51
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 4,000 4,00 16,00
overflow 49,350 3,00 148,05
overflow 44,400 3,18 141,19
overflow 8,000 0,37 2,96
overflow 1,000 0,75 0,75
NOLI:
overflow 100,000 0,30 30,00
TRASPORTI:
overflow 0,020 308,95 6,18
Sommano lerisorse euro 345,13
Resta manodopera euro 445,38 44,538
A RIPORTARE 119'854,40 38631,04

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unita N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE di | Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE P 0
RIPORTO 119'854,40 38631,04
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO...| cadauno 15,00 1°000,00 15°000,00 6°680,70| 44,538
28 NODO: Applicazione del Sistema CAM su NODO intervento tipo 3
NV5.NOD.
TP3 CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 17100,00
Utili Impresa 10% euro -100,00
Soese Generali 15% euro -130,43
Prezzo Netto euro 869,57
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 4,000 4,00 16,00
overflow 79,200 3,00 237,60
overflow 57,175 3,18 181,82
overflow 8,000 0,37 2,96
overflow 1,000 0,75 0,75
NOLI:
overflow 100,000 0,30 30,00
TRASPORTI:
overflow 0,020 439,13 8,78
Sommano lerisorse euro 477,91
Resta manodopera euro 391,66 35,605
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO...| cadauno 8,00, 1'100,00 8800,00 37133,28| 35,605
29 PILASTRO: Applicazione del Sistema CAM su un pilastro in cemento
NV2.PIL.T |armato coni lati di 50 cm X 40 cm,60X30,40X30,60X 30, ed alto 100
P2 cm, con avvolgimenti sovrapposti in numero di 1 avvolgimenti e passo
dei nastri 15 cm angolari spessore ,8mm ala60mm, n 4
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 790,00
Utili Impresa 10% euro -71,82
Soese Generali 15% euro -93,68
Prezzo Netto euro 624,50
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 24,880 3,26 81,11
18,650 2,44 45,51
11,000 0,37 4,07
NOLI:
overflow 2,000 25,00 50,00
TRASPORTI:
overflow 0,050 130,68 6,53
Sommano lerisorse euro 187,22
Resta manodopera euro 437,28 55,352
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO..., m 80,40 790,00 63516,00 357157,31| 55,352
30 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo
PR.E.01620 |strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15
.050.a mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di
colladi malta passato a crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla|
A RIPORTARE 207°170,40 83°602,33
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unita N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE d Quantita o Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE
RIPORTO 207°170,40 83'602,33
pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti verticali
con maltafine di pozzolana
SOMMANO...| mq 602,76 19,73 11°892,45 8610,14| 72,400
31 DEMOLIZIONE DI TRAMEZZATURA Di spessoreda 10,1 a15cm
PR.R.0220. SOMMANO..., mq 29,55 6,91 204,19 154,76| 75,790
30.b
32 Rasatura e finituraacivile di pareti in calcestruzzo, intonaci cementiti e
NP.Arch.02 |in malta bastarda,
vecchie pitture a quarzo, graffiati plastici, cartongesso, ecc., per
esterno esterno,
mediante applicazione a spatola di malta monocomponente a base di
leganti speciali ad
altaresistenza, aggregati selezionati a granafine, additivi speciai e
polimeri sintetici in
polvere. |l prodotto dovra essere applicato nello
pessore massimo, per strato, di circa3 mm e, successivamente, rifinito
con lastessa
spatola metallica o con frattazzino di spugna
11 prodotto dovra avere le seguenti caratteristiche:
Massa volumica dell’impasto (kg/m3): 1.600
pH: 12-12,5
Viscosita Brookfield (mPa« s): 100-200 (albero D —giri 5)
Durata dell’impasto: ca. 1 h 30’
Spessore max per singolamano (mm): 3
Tempo di presa:
-inizio: >3h
-fine<6h
Tempo di attesa per laposadi rivestimenti
in ceramica 4 gg
Tempo di attesa per latinteggiatura: 7 gg
Adesione al cls (N/mm2): > 2 (a28 gg)
Resistenza a compressione (N/mm2): > 14 (a 28 gg)
Resistenza a flessione (N/mm2): > 5 (a 28 gg)
Modulo elastico dinamico (N/mm2): 7.000-11.000
Consumo (kg/m2): 1,3 (per mm di spessore)
SOMMANO..., mq 140,00 4,85 679,00 0,00
33 Fornitura e posain operadi infissi in pvc di colore bianco, ad alta
NP.ARCH. [resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiaeliscia,
01.8 guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, medio-
basse: in opera su nuovo controtelaio, compreso nel prezzo. Vetrata
singola composta; apertura a battente delle ante centrali e ante laterali
fisse ; vetro di sicurezza Classe 1B1; ferramenta perimetrale classe C di
antieffrazione in acciaio; compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a
norma UNI |SO 105933-1 e quanto occorrente per dareil lavoro finito a
perfettaregola d'arte; la voce comprende il maniglione antipanico.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 217,00
Utili Impresa 10% euro -19,73
Foese Generali 15% euro -25,73
Prezzo Netto euro 171,54
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 136,81 136,81
TRASPORTI:
overflow 0,020 136,81 2,74
Sommano lerisorse euro 139,55
Resta manodopera euro 31,99 14,742
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO..., mq 15,57 217,00 3'378,69 498,08| 14,742
A RIPORTARE 223'324,73 92°865,31
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unita N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE d Quantita o Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE
RIPORTO 223'324,73 92'865,31
34 Tubo in polipropilene conteggiato a metro lineare, per linee, escluse
PR.C.00013 |quelle al'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione
0.010.c d'acqua sanitaria calda e fredda, prodotte secondo UNI 8318 e 8321,
PR.C.0130. |rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 2.12.78 del
10.c Ministero della Sanita, posate sottotraccia con giunzioni saldate, fornite
e postein opera. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: i pezzi
speciali; il materiale per le saldature e quant'altro occorre per dareil
lavoro finito aregola d'arte Posa di tubo in polipropilene damm 32 x 5,4
SOMMANO..., m 50,00 11,03 551,50 199,48 36,170
35 Tubo in polipropilene conteggiato a metro lineare, per linee, escluse
PR.C.00013 |quelle al'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione
0.010d d'acqua sanitaria calda e fredda, prodotte secondo UNI 8318 e 8321,
PR.C.0130. |rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 2.12.78 del
10d Ministero della Sanita, posate sottotraccia con giunzioni saldate, fornite
e postein opera. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: i pezzi
speciali; il materiale per le saldature e quant'altro occorre per dareil
lavoro finito aregola d'arte Posa di tubo in polipropilene damm 40 x 6,7
SOMMANO...] m 80,00 14,98 17198,40 397,03| 33,130
36 Tubo in polipropilene conteggiato a metro lineare, per linee, escluse
PR.C.00013 |quelle al'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione
0.010.e d'acqua sanitaria calda e fredda, prodotte secondo UNI 8318 e 8321,
PR.C.0130. |rispondenti ale prescrizioni della Circolare n. 102 del 2.12.78 del
10.e Ministero della Sanita, posate sottotraccia con giunzioni saldate, fornite
e postein opera. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: i pezzi
speciali; il materiale per le saldature e quant'altro occorre per dareil
lavoro finito aregola d'arte Posa di tubo in polipropilene damm 50 x 8,4
SOMMANO..., m 30,00 18,58 557,40 178,03| 31,940
37 Posa di tubo in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di
PR.C.00018 |locali tecnici e bagni, con valori minimi di MRS (Minimum Required
0.020.f Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’ acqua prodotti in
PR.C.0180. |conformitaalaUNI EN 12201:2004 , e aquanto previsto dal D.M. n.
20f 174 del 06/04/2004 (sostituisce Circ. Min. Sanitan. 102 del 02/12/
1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio |1P dell’ I stituto
Italiano dei Plastici /o equivalente marchio europeo. | tubi devono
essere formati per estrusione, e possono essere forniti siain barre chein
rotoli. Fornito e postain operaaqualsiasi altezza e profondita. Nel
prezzo sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere
murarie di apertura e chiusuratracce su laterizi forati e murature leggere
con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. oin pietra, di
rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi
in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Tubazione del diametro
esterno 63 mm spessore 5,8 mm
SOMMANO...] m 35,00 12,38 433,30 158,98| 36,690
38 Posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori
PR.C.00018 |minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpadestinati ala
0.030.b distribuzione dell’ acqua prodotti in conformitaalla UNI EN 12201:2004
PR.C.0180. |, eaquanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce Circ.
30.b Min. Sanitan. 102 del 02/12/1978); dovranno essere contrassegnate dal
marchio |1P dell’Istituto Italiano dei Plastici €/o equivalente marchio
europeo. | tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere
forniti siain barre che in rotoli. Fornito e postain operaaqualsias
dtezza e profondita. Nel prezzo sono compresi: pezzi speciali, materiale
per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi
forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in
C.A.oinpietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed
esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25
Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 3,5 mm
SOMMANO..., m 30,00 6,49 194,70 102,47| 52,630
39 Posa di tubo multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee,
PR.C.00018 |costituito da: tubo interno in Polietilene PE 100 a norma UNI 10910
0.040.b rivestito da un doppio nastro di aluminio e da un mantello esterno
PR.C.0180. |antiabrasione in Polietilene PE 100. Marchiato ogni metro con sigla
A RIPORTARE 226°260,03 93'901,30
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unita N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE d Quantita o Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE
RIPORTO 226°260,03 93'901,30
40.b produttore, marchio e numero distintivo |1P, datadi produzione,
diametro del tubo, normadi riferimento. Fornito e postain operaa
qualsiasi altezza e profondita. Nel prezzo sono compresi: pezzi speciali,
materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusuratracce su
laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri
inC.A. oinpietra, di rifacimento dell'intonaco, dellatinteggiatura ed
esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm
SOMMANO..., m 80,00 10,89 871,20 270,16| 31,010
40 Posa di tubo multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee,
PR.C.00018 |costituito da: tubo interno in Polietilene PE 100 a norma UNI 10910
0.040.c rivestito da un doppio nastro di aluminio e da un mantello esterno
PR.C.0180. |antiabrasione in Polietilene PE 100. Marchiato ogni metro con sigla
40.c produttore, marchio e numero distintivo |1P, datadi produzione,
diametro del tubo, normadi riferimento. Fornito e postain operaa
qualsiasi altezza e profondita. Nel prezzo sono compresi: pezzi speciali,
materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusuratracce su
laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri
inC.A. oinpietra, di rifacimento dell'intonaco, dellatinteggiatura ed
esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm
SOMMANO..., m 44,00 13,32 586,08 152,79| 26,070
41 Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone
PR.C.00031 |innesto primario a 1" per raccordi da mm 12 fornito e posto in opera.
0.020d Completo di cassettain plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione
PR.C.0310. |collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa
20.d eguagliaturai fori e quant'atro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfettaregola d'arte Collettore 5+5 da 1"
SOMMANO...| cad 1,00 200,78 200,78 39,03| 19,440
42 Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone
PR.C.00031 |innesto primario a 1" per raccordi da mm 12 fornito e posto in opera.
0.020.e Completo di cassettain plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione
PR.C.0310. |collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa
20.e eguagliaturai fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfettaregola d'arte Collettore 6+6 da 1"
SOMMANO...| cad 1,00 220,70 220,70 42,93| 19,450
43 Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone
PR.C.00031 |innesto primario a 1" per raccordi da mm 12 fornito e posto in opera.
0.020.h Completo di cassettain plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione
PR.C.0310. |collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa
20.h eguagliaturai fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfettaregola d'arte Collettore 9+9 da 1"
SOMMANO...| cad 2,00 257,44 514,88 92,27| 17,920
a4 FiltroaY esecuzionein ghisacon cestello in acciaio INOX conforme
PR.C.00041 |alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornito in operg
0.010.c con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange
PR.C.0410. |dellatubazione. Compreso: lefasi di trasporto, scarico a pie d'opera,
10.c pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posain sitc
delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dareil lavor(
compiuto a perfettaregoladarte Filtroa Y in ghisa DN32
SOMMANO...| cad 1,00 62,21 62,21 6,15/ 9,890
45 FiltroaY esecuzionein ghisacon cestello in acciaio INOX conforme
PR.C.00041 |alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornito in operg
0.020.c con controflange e accessori. Compreso: lefasi di trasporto, scarico a
PR.C.0410. |pie d'opera, puliziadelle superfici di assemblaggio, serraggio del
20.c bulloni, posain sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dareil lavoro compiuto a perfettaregoladarte FiltroaY in
ghisaDN32
SOMMANO...| cad 1,00 116,79 116,79 27,95/ 23,930
46 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino
PR.C.00041 |e premistoppain ghisaabero in acciaio inox, conforme alle norme UNI
A RIPORTARE 228'832,67 94'532,58
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unita N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE d Quantita o Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE
RIPORTO 228'832,67 94'532,58
0.130.a PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornitain operacon accessori.
PR.C.0410. |Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione.
130.a Compreso: lefasi di trasporto, scarico a pie d'opera, puliziadelle
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posain sito delle
guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte Saracinesca a corpo piatto in ghisae
bronzo DN32
SOMMANO...| cad 6,00 104,21 625,26 58,27| 9,320
a7 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guainaflessibile
PR.C.00051 |o lastrain elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di
0.010.9 conducibilita termicaa40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di
PR.C.0510. |reazione al fuoco, campo dimpiego da -40} a +105° C, fattore di
109 resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria C
spessore x 0,3, in opera | solante elastomerico categoria C 9x35
SOMMANO..., m 184,00 4,07 748,88 261,28| 34,890
48 Scavo a sezione obbligata, fino alla profonditadi 2 m, compresa
PR.E.00012 |I'estrazione e I'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di
0.010.a 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto arifiuto o per rilevato
PR.E.0120. (fino ad unadistanza massimadi 500 in rocce sciolte (argilla, sabbia,
10.a ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad
1 mc)
SOMMANO..., mc 15,60 6,78 105,77 589/ 5,570
49 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso
PR.E.00014 |I'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali
0.010.a impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed
PR.E.0140. |il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale
10.a di risulta proveniente da scavo
SOMMANO...| mc 114,60 9,93 1'137,98 129,39| 11,370
50 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale
PR.E.00016 |proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo
0.010.c comprende tutti gli oneri, tasse e contributi per conferire il materiale con
PR.E.0160. |esclusione degli oneri di campionamento e di analisi quotati a parte.
10.c L 'attestazione dello smaltimento dovra essere attestata a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato
efirmato in ogni sua parte. La consegna del modulo daformulario ala
DD.LL. risultera evidenza oggettiva dell‘avvenuto smaltimento
autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Imballaggi in vetro
CER 15.01.07, Vetro CER 17.02.02
SOMMANO...| kg 17100,00 0,10 110,00 0,00
51 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale
PR.E.00016 |proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo
0.010.f comprende tutti gli oneri, tasse e contributi per conferire il materiale con
PR.E.0160. |esclusione degli oneri di campionamento e di analisi quotati a parte.
10f L 'attestazione dello smaltimento dovra essere attestata a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato
efirmato in ogni sua parte. La consegna del modulo daformulario alla
DD.LL. risultera evidenza oggettiva dell'avvenuto smaltimento
autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Mattoni CER
17.01.02, Calcestruzzi cementizi non armati CER 17.01.01, Miscugli o
scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche CER 17.01.07,
mattonelle e ceramiche CER 17.01.03.
SOMMANO...| kg 111°332,00 0,06 6'679,92 0,00
52 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale
PR.E.00016 |proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo
0.010.t comprende tutti gli oneri, tasse e contributi per conferire il materiale con
PR.E.0160. |esclusione degli oneri di campionamento e di analisi quotati a parte.
10.t L 'attestazione dello smaltimento dovra essere attestata a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato
efirmato in ogni sua parte. La consegna del modulo daformulario ala
DD.LL. risultera evidenza oggettiva dell‘avvenuto smaltimento
autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Legno CER
17.02.01.
A RIPORTARE 238'240,48 94°987,41
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unita N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE d Quantita o Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE
RIPORTO 238'240,48 94798741
SOMMANGO...| kg 17946,00 0,10 194,60 0,00
53 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non
PR.E.00031 |strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le
0.010.b prescrizioni tecniche previste, compresalavibrazione e quant'altro
PR.E.0310. |necessario per dare un'opera eseguita a perfettaregola d'arte, esclusi i
10.b soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi:
200 kg/mc
SOMMANO..., mc 15,30 96,06 1°469,72 114,93| 7,820
54 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, aresistenza
PR.E.00031 | caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima
0.020.b degli inerti pari 230 mm, classe di lavorabilita (slump) $4 (fluida);
PR.E.0310. |eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di
20.b Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'operarealizzata a perfettaregola d'arte, esclusi i soli ponteggi,
cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In
fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mmq
SOMMANO...| mc 1,20 129,86 155,83 10,63| 6,820
55 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, aresistenza
PR.E.00031 |caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima
0.020.b degli inerti pari @30 mm, classe di lavorabilita (Sump) $4 (fluida);
PR.E.0310. |eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di
20.b Appalto, compresalavibrazione e quant'altro necessario per dare
un'operarealizzata a perfettaregola d'arte, esclusi i soli ponteggi,
cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In
fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mmq
SOMMANO..., mc 69,89 129,86 9°075,92 618,98 6,820
56 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, aresistenza
PR.E.00031 | caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima
0.030.b degli inerti pari 230 mm, classe di lavorabilita (slump) $4 (fluida);
PR.E.0310. |eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di
30.b Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'operarealizzata a perfettaregola d'arte, esclusi i soli ponteggi,
cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In
elevazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mmg
SOMMANO...| mc 1,52 140,47 21351 19,22| 9,000
57 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
PR.E.00034 |tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
0.010.a ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
PR.E.0340. |legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K Acciaio in barre per armature
10.a SOMMANGO...| kg 212,80 1,90 404,32 88,67| 21,930
58 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
PR.E.00072 |per 1,00 mc di sabbia per piano di posadi pavimentazioni sottili
0.010.a (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,
PR.E.0720. |livellato elisciato perfettamente Massetto di sottofondo di maltadi
10.a cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia
SOMMANO..., mq 430,50 16,67 7'176,44 3'585,35| 49,960
59 Sistemadi isolamento a cappotto realizzato mediante applicazione di
PR.E.00106 |pannelli termoisolanti in lastre posti in opera con pasta sintetica a base
0.020.a di polimeri acrilici in dispersione e quarzi a granulometria controllata
PR.E.1060. |miscelato con cemento 32.5 previo fissaggio meccanico con ameno
20.a quattro tasselli plastici prefabbricati afungo al mq con inserto
autoespandente, in corrispondenza di tutti gli spigoli di ogni pannello;
successiva applicazione di rasatura sottile eseguita con stucco sintetico
miscelato con cemento tipo 32.5 steso con spatola d'acciaio rinforzata
con rete di armaturain fibradi vetro con appretto anticalcalino, meglie
quadrate 4x4 mm, del peso non inferiore a 150 g/mw annegata fresco su
fresco, applicatain piu riprese fino a coprire completamente il pannello
isolante e larete per ottenere un sottofondo continuo e omogeneo idoneg
per il successivo strato di finiturada pagarsi a parte; compreso
applicazione di sottofondo a base di resine in solvente organico per
polistirene espanso ad alta resistenza meccani ca autoestinguente classe
A RIPORTARE 256°930,82 99°425,19
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unita N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE d Quantita o Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE
RIPORTO 256"930,82 99'425,19
1, di densita non inferiore a 40 kg/mg: spessore 30 mm
SOMMANO..., mq 500,00 38,39 197195,00 8637,75| 45,000
60 Pavimento in piastrelle di gresfine porcellanato 1° scelta, ottenute per
PR.E.00133 |pressatura, a massa omogenes, rispondenti alle norme UNI EN 176
0.040.b gruppo B |, postein opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento
PR.E.1330. |previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento
40.b bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, puliturafinale e pezzi speciali.
Dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a9 mm: granigliato
naturale opaco
SOMMANO...| mq 390,00 41,52 16'192,80 4'386,63| 27,090
61 Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello
PR.E.00141 |spessore di 2 cm, dellalarghezza di 16-18 cm e dellalunghezza non
0.010.a superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e nelle costein vista, con spigoli
PR.E.1410. |leggermente smussato, poste in opera con malta bastarda comprese le
10.a occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature di giunti e grappe:
Bianco venato
SOMMANO...] m 150,00 32,66 47899,00 1'620,10| 33,070
62 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata
PR.E.00152 |monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo Bll|,
0.010.b con superficie liscia 0 semilucida poste in opera con idoneo collante su
PR.E.1520. |sottofondi predisposti, compresala stuccaturadei giunti con idonei
10.b stucchi impermeabilizzanti, lapuliturafinae ei pezzi speciali: Dacm
20x20 0 20x25 marmorizzate
SOMMANO..., mq 164,68 39,69 6'536,15 2'548,44| 38,990
63 Zoccolino battiscopain gres fine porcellanato posto in opera con idoneo
PR.E.00158 |collante: Tinta unita e granigliato naturale
0.050.a SOMMANO...] m 179,00 12,41 2'221,39 324,77 14,620
PR.E.1580.
50.a Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo
64 strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15
PR.E.00162 |mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di
0.050.a colladi maltapassato a crivello fino, lisciata con fratazzo metallico ala
PR.E.1620. |pezza, per spessore finae di circa25 mm. Per interni su pareti verticali
50.a con maltafine di pozzolana
SOMMANO...| mq 215,48 21,61 4'656,52 3'371,32| 72,400
65 Rasaturadi superfici rustiche gia predisposte, con intonaco per interni
PR.E.00162 |costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce
0.110.a in polvere e 60 parti di gesso, steso amano e perfettamente levigato,
PR.E.1620. |dello spessore non inferiore a5 mm; su pareti verticali ed orizzontali
110.a Rasaturadi superfici rustiche gia predisposte
SOMMANO..., mq 164,68 4,29 706,48 423,89| 60,000
66 Finitura con rasante minerale premiscelato a base di calceidraulicaed
PR.E.00163 |inerti applicato a mano a due passate su sottofondo esistente Finitura
0.030.a con rasante premiscelato a base di calce
PR.E.1630. SOMMANO..., mgq 500,00 9,92 47960,00 3'205,65 64,630
30.a
67 Pareti divisoriein lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate
PR.E.00175 |mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in
0.010.a lamieradi acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600
PR.E.1750. |mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresala
10.a formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, larete per la
stuccatura dei giunti, lastuccaturadei giunti e lasigillatural'attacco con
il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e laformazione di eventuali
vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il
fissaggio del serramenti con unalastradi cartongesso su entrambi i lati
della parete
SOMMANO..., mq 69,93 31,78 2'222,38 792,50| 35,660
68 Portainternadi legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o
PR.E.00181 |due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio
0.110.a maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata;
PR.E.1810. |battenti con listoni di sezione minima 6x3,6-4 cm; intelaiaturainternaa
A RIPORTARE 318520,54 124°736,24

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTALTO UFFUGO



pag. 18

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unita N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE d Quantita o Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE
RIPORTO 318'520,54 124°736,24
110.a nido d'ape in cartone pressato con riquadri per i vetri compreso i relativi
regoletti; rivestita sulle due facce di compensato da 4 mm, con
zoccoletto a piede di abete di altezza minima 10 cm, con mostre e
coprifilo; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni
arondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone,
ganci e ritieni, serratura Rivestimento in compensato in legno di pioppo
SOMMANO..., mq 26,67 176,21 4699,52 344,47 7,330
69 Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi
PR.E.00191 |sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc.
0.020.b piatti, lamiere, ecc, compreso le schiacciature, forature e le saldature di
PR.E.1910. |officing, resaed assemblatain opera con bulloni di classe idonead tipo
20.b di acciaio in conformita alle norme tecniche di cui al D.M. 14/01/2008,
esclusi i trattamenti protettivi in acciaio S275 JR
SOMMANGO...| kg 314,37 5,09 1'600,14 532,37| 33,270
70 Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego
PR.E.00191 |di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali
0.070.c intelaiature fisse 0 mobili con spartiti geometrici semplici, cardini,
PR.E.1910. |paletti, serrature, compassi, guide ed ogni atraferramenta di fissaggio,
70.c apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera
bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere
murarie; Ringhiere in profilati normali e alinee diritte
SOMMANO... kg 607,50 571 3'468,83 387,47| 11,170
71 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di
PR.E.00211 |isolante acrilico al'acqua con applicazione di isolante acrilico al'acqua
0.010.a SOMMANO..., mq 1"300,00 2,10 2'730,00 1'638,00| 60,000
PR.E.2110.
10.a Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed
72 inerti minerali, anorma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali
PR.E.00211 |ed organiche), applicato a pennello Fondo fissante, ancorante ed isolante
0.020.a abase di silicato di potassio
PR.E.2110. SOMMANO..., mq 500,00 2,45 17225,00 0,00
20.a
73 Tinteggiatura con idropittura di superfici atre mani acoprire, esclusala
PR.E.00212 |preparazione delle stesse su superfici interne: con idropitturatraspirante
0.040.a SOMMANO...| mq 1°300,00 5,98 7°774,00 5°049,21| 64,950
PR.E.2120.
40.a Pittura minerale abase di silicato di potassio a superficie liscia opaca,
74 secondo norma DIN 18363, con resistenza agli agenti atmosferici e
PR.E.00212 |permeabilitaa vapore, per esterni ed interni, applicata a pennello in due
0.070.b mani, esclusa preparazione del supporto: colorata
PR.E.2120. SOMMANO..., mq 500,00 6,92 3460,00 2°461,44| 71,140
70.b
75 Avvolgibile con stecche afibradirittadi spessoredacm 1.4al.5
PR.E.01810 |distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso
0.010.e supporti, rullo, puleggia, cinghiadi nailon o plasticaarmata, carrucola
PR.E.18100 (fissaggio, fermacinghia automatico, guide fissein ferro ad U ed
.10.e avvolgitore incassato di ferro in aluminio rinforzato o con isolamento
poliuretanico
SOMMANO..., mq 70,00 148,63 10°404,10 1'824,838| 17,540
76 Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; in opera
PR.E.01813 |compreso, ferramenta Di spessore cm 2 e larghezza oltre cm 10 fino a
0.010.c 12
PR.E.18130 SOMMANO..., m 69,90 14,92 1°042,91 550,76| 52,810
.10.c
77 Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, con frontale fisso e cieling
PR.E.01813 |mobile in compensato di pioppo rinforzato con apposito telaio in legno,
0.020.a dato in opera verniciato, munito di cerniere, nottolini amolle, guide,
PR.E.18130 |ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito aregoladarte;
20.a misurato fronte e celino In legno di abete
SOMMANO..., mq 20,00 134,39 2'687,80 353,45 13,150
78 Maniglione antipanico a barra orizzontal e basculante in acciaio cromato
PR.E.01816 |0 pusc, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti
0.130.c Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura
A RIPORTARE 357°612,84 137'878,29
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unita N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE d Quantita o Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE
RIPORTO 357'612,84 137°878,29
PR.E.18160 SOMMANO...| cad 7,00 199,13 17393,91 113,19| 8,120
.130.c
79 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
PR.1.00011 |alimentazione alinea continua, fornito e posto in opera al‘interno di
0.070.b bagni, wc, docce, cucine etc. avalle delle valvole di intercettazione
PR.1.0110.7 |ubicate nel locale. Sono compresi: |e valvole suddette; le tubazioni in
0.b polipropilene (rispondente alle prescrizioni della Circolare n.102 del
12.02.78 del Ministero della Sanita) per distribuzioni d'acqua fredda.
Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; lafornituraela posain opera
delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono|
comprese: |e opere murarie per |'apertura e eguagliatura delle tracce e
quanto altro necessario per dareil lavoro finito e funzionante Impianto
di acqua fredda alinea per ambienti civili da5 a 10 pezzi
SOMMANO...| cad 30,00 55,79 1673,70 664,29 39,690
80 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
PR.1.00011 |alimentazione alinea continua, fornito e posto in opera al‘interno di
0.080.a bagni, wc, docce, cucine etc. avalle delle valvole di intercettazione
PR.1.0110.8 |ubicate nel locale. Sono compresi: |e valvole suddette; le tubazioni in
0.a polipropilene (rispondente alle prescrizioni della Circolare n.102 del
12.02.78 del Ministero della Sanita) per distribuzioni d'acqua calda.
Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; lafornitura e la posain opera
delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono|
comprese: |e opere murarie per |'apertura e eguagliatura delle tracce e
quanto altro necessario per dareil lavoro finito e funzionante Impianto
di acqua calda alinea per ambienti civili fino a5 pezzi
SOMMANO...| cad 15,00 56,09 841,35 332,16 39,480
81 Impianto di scarico con I'uso di tubi in PV C con innesto a bicchiere
PR.1.00011 |fornito e posto in operaall'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. avalle
0.130.b dellacolonnafecale. Sono compresi: il pozzetto a pavimento; le
PR.1.0110.1 |tubazioni in PV C le guarnizioni, le opere murarie per |'aperturae
30.b eguagliatura delle tracce escluso il ripristino dell'intonaco e del masso. E
inoltre compreso quanto altro necessario per dareil lavoro finito e
funzionante. Sono esclusi: laforniturae laposain operadelle
apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di
scarico con tubi PV C per ambienti civili da5 a 10 pezzi
SOMMANO...| cad 30,00 47,62 1'428,60 875,16/ 61,260
82 Fornitura e posain operadi vaso a sedere in vetrochina colore bianco
PR.1.00012 |completo di : cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo di
0.020.a risciacquo in polietilene, PV C, placca di comando a pulsante, sedile a
PR.1.0120.2 |ciambella con coperchio in polietilene-PV C; completo inoltre di tuttala
O.a raccorderia, di alimentazione e scarico; compreso |'uso dei materiali di
consumo necessari per laposain operadel vaso, |'uso della necessaria
attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti a posto di
posa, |'assistenza murariaala posain opera, |'esecuzione di idonea
puliziaa posa ultimata, il sollevamento o |'abbassamento dei materiali di
risultaal piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle
pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e
modalita di esecuzione per dare lafornitura e posain opera eseguitaa
regolad'arte Vaso in vitreous-china con cassetta a parete
SOMMANO...| cad 12,00 292,86 3'514,32 436,83 12,430
83 Fornitura e posain operadi lavabo rettangolare a colonnain vetrochina
PR.1.00012 |colore bianco completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato
0.060.a di raccordi efiltro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti
PR.1.0120.6 |sottolavabo, fissaggi a pianale ; compreso |'uso dei materiali di consumc
Oa necessari per laposain operadel lavabo, |'uso della necessaria
attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti a posto di
posa, |'assistenza murariaalla posain opera, |'esecuzione di idonea
puliziaa posaultimata, il sollevamento o |'abbassamento dei materiali di
risultaal piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle
pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e
modalita di esecuzione per dare lafornitura e posain opera eseguitaa
regolad'arte Lavabo a colonna da cm 65x48 in vitreous-china con
gruppo monocomando
SOMMANO...| cad 10,00 337,25 3372,50 443,82 13,160
A RIPORTARE 369'837,22 140'743,74
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unita N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE d Quantita o Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE
RIPORTO 369'837,22 140°743,74
84 Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di
PR.1.00013 |misuramin cm 180x180 fornito di porta con aperturaverso |'esterno con
0.060.a luce nettacm 85 conforme alle indicazioni del D.P.R. 384/78 composto
PR.1.0130.6 |da:a) WC bidet cm 49, completo di miscelatore termostatico con blocco
0.a di sicurezza ed idroscopino;b) sedile e schienale in ABS, corredato di
cassetta di risciacquo dal 10 acomando pneumatico alevafacilitato;c)
lavabo fisso in vitreous completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore
concavo con spartiacque e appoggiagomiti, su mensole;d) specchio
basculante con vetro temperato antifortunistico corredato di staffa di
fissaggio su telaio in acciaio verniciato di dimensioni cm 60x70;€)
corrimano orizzontale e verticale in acciaio INOX di diametro di mm 30
verniciati ed isolati elettricamente dalla superficie di ancoraggio;f) portal
rotolo;Restano escluse le opere per le pavimentazioni ed i rivestimenti,
gli impianti idrici e elettrici le porte e finestre, ma completo delle fasi di
trasporto e montaggio delle apparecchiature per dare I'opera completae
funzionante in ogni sua parte Arredo completo per locale bagno per
persone disabili
SOMMANO...| cad 1,00 2'838,46 2'838,46 443,65 15,630
85 Saracinesca filettata UNI 1SO 7/1 compatibile con DIN 2444, in bronzo,
PR.1.00021 |con volantino e premistoppain bronzo, fornitain opera compreso ogni
0.030.c onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfettaregola
PR.1.0210.3 |d'arte Saracinescain bronzo di diametro 3/4"
0.c SOMMANO...| cad 8,00 19,03 152,24 61,49 40,390
86 Valvolaasferain acciaio con attacchi filettati UNI 1SO 7/1 compatibile
PR.1.00021 |con DIN 2444, fornitain opera, compreso ogni onere ed accessorio il
0.070.c tutto per dare il lavoro compiuto a perfettaregola d'arte Vavolaasfera
PR.1.0210.7 |in acciaio di diametro 3/4"
0.c SOMMANO...| cad 1,00 17,52 17,52 7,68 43,830
87 Valvolaasferain acciaio con attacchi filettati UNI 1SO 7/1 compatibile
PR.1.00021 |con DIN 2444, fornitain opera, compreso oghi onere ed accessorio il
0.070.f tutto per dare il lavoro compiuto a perfettaregolad'arte Valvolaasfera
PR.1.0210.7 |in acciaio di diametro 1"1/2
of SOMMANO...| cad 3,00 43,45 130,35 46,17, 35,420
88 Tubo in PVCrigido, per colonne fecali verticali o simili, di lunghezzam
PR.1.00031 |3, giunzione a bicchiere con sistema o saldato per polifusione,
0.010d temperatura massimadei fluidi convogliati 70 gradi, conforme alle
PR.1.0310.1 \norme UNI EN 1401-1 tipo SN (ex 303/1/2) fornito in opera; compreso
od gli oneri del fissaggio ale pareti con relativo collare, del passaggio dei
tubi in solai 0 murature ma escluso gli oneri di fori per il passaggio degli
stessi Tubo in PVC rigido damm 100
SOMMANO...], m 25,00 16,87 421,75 177,01| 41,970
89 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino amq 16 completc
PR.L.00011 |di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-
0.010.a conduttori del tipo HO7V-K 0 NO7V-K di sezione minimadi fase e di
PR.L.0110. |terrapari ammq 1.5;-scatola di derivazione incassatadamm
10.a 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50;-scatola|
portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82;-
supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti;-frutto, serie
commerciale;-placcain materiale plastico o metallol posto per scatola 3
posti;-morsetti a mantello o con caratteristiche anal oghe;conformi alle
norme CEl e progettate ed eseguite in conformita del disposto della
legge 46/90, incluse |e opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere
compreso per dare |'opera compiuta aregola d'arte. Per punto luce a
interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero
SOMMANO...| cad 19,00 32,11 610,09 319,44| 52,360
90 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino am| 16 completo
PR.L.00011 |di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-
0.060.a conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minimadi fase e di
PR.L.0110. |terrapari amm; 1,5;-morsetti a mantello o con caratteristiche
60.a analoghe;conformi ale norme CEl e progettate ed eseguite in conformité
A RIPORTARE 374°007,63 141°799,18
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

374°007,63

141°799,18

91
PR.L.00011
0.190.a
PR.L.0110.
190.a

92
PR.L.00011
0.220.a
PR.L.0110.
220.a

93
PR.L.00011
0.320.a
PR.L.0110.
320.a

94
PR.L.00012
0.010.b
PR.L.0120.
10.b

95
PR.L.00012
0.010.c

del disposto dellalegge 46/90, incluse e opere murarie per I'apertura
delletracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi
ogni onere compreso per dare |'opera compiuta a regola d'artePer punto
luce aggiuntivo al punto luce ainterruttore 10/A Punto luce aggiuntivo
con corrugato leggero

SOMMANO...

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino am| 16 completo
di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-
conduttori del tipo HO7V-K 0 NO7V-K di sezione minimadi fase e di
terrapari amm; 2,5;-scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48
con coperchio oppure se a vistada mm 100x100x50; -scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vistal posto da mm 66x82;-
supporto con viti vincolanti a scatola;-frutto, serie commerciale;-placca
in materiale plastico o metallo;-morsetti a mantello o con caratteristiche
anal oghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformité
del disposto dellalegge 46/90, incluse |le opere murarie per I'apertura
delletracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi
ogni onere compreso per dare |'opera compiuta a regola d'artePer punto
presa bivalente 10/16A Punto presa bivalente 10/16A con corrugato
leggero

SOMMANO...

Impianto elettrico per edificio civile completo di:-sistemadi
distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del
tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minimadi fase e di terra pari amm;
2,5;-scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se avista 2 posti
da mm 66x82-supporto con viti vincolanti a scatola;-frutto, serie
commerciale;-placcain materiale plastico o metallo;-morsetti a mantello
0 con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEl e progettate ed
eseguite in conformitadel disposto dellalegge 46/90, incluse le opere
murarie per |'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare
|'opera compiuta a regola d'artePer punto presa UNEL 10/16A da
derivazione di altro impianto Punto presa UNEL 10/16A daderivazione
con corrugato leggero

SOMMANO...

Impianto elettrico per edificio civile completo di:-sistemadi
distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura cal colato per m
6;-conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minimadi fase e di
terrapari amm; 1,5;-scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48
con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50;-scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vistada mm 66x82;-supporto 1
posto con viti vincolanti per scatola 3 posti;-frutto, serie commerciale;-
placcain materiale plastico o metallol posto per scatola 3 posti;-morsetti
amantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEl e
progettate ed eseguite in conformitadel disposto dellalegge 46/90,
incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per
il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare
|'opera compiuta aregola d'artePer punto luce ainterruttore 10/A Punto
pulsante sotto traccia

SOMMANGO...

Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di:-sistema di
distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura-conduttori del
tipo HO7V-K 0 NO7V-K di sezione adeguata di fase e di terra-scatola di
derivazione di misure adeguate-morsetti a mantello o con caratteristiche
analogheconformi alle norme CEl e progettate ed eseguite in conformita
del disposto dellalegge 46/90, incluse |le opere murarie per I'apertura
delletracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi
ogni onere compreso per dare |'opera compiuta aregoladarte Dorsale
con cavo 2 x 2,5 mmi+ T in tubo corrugato pesante di PVC
SOMMANO...

Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di:-sistema di
distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura-conduttori del
tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione adeguata di fase e di terra-scatola di

51,00

0,00

10,00

9,00

230,00

10,90

35,98

35,64

38,97

854

555,90

0,00

356,40

350,73

1'964,20

360,28

0,00

141,74

179,12

1'118,22

64,810

46,760

39,770

51,070

56,930

A RIPORTARE

377°234,86

143'598,54
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unita N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE d Quantita o Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE
RIPORTO 377°234,86 143'598,54
PR.L.0120. |derivazione di misure adeguate-morsetti a mantello o con caratteristiche
10.c analogheconformi ale norme CEl e progettate ed eseguite in conformita
del disposto dellalegge 46/90, incluse |e opere murarie per I'apertura
delletracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi
oghi onere compreso per dare |'opera compiuta aregoladarte Dorsale
con cavo 2 x 4 mm; + T in tubo corrugato pesante di PVC
SOMMANO...] m 240,00 10,79 2'589,60 1'379,48| 53,270
96 Fornitura e posain operadi automatico magnetotermico, conforme alle
PR.L.00017 |norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ
0.010.a avente |le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 230/400V a.c.-
PR.L.0170. |Tensionedi isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione: 4,5 kA-
10.a Caratteristicadi intervento C-Grado di protezione su morsetti | P20Nel
prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento
elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In"
(Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=6,32 A; 1m
SOMMANO...| cad 3,00 23,56 70,68 7,97| 11,280
97 Fornitura e posain opera di automatico magnetotermico, conforme alle
PR.L.00017 \norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ
0.010.i avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 230/400V a.c.-
PR.L.0170. |Tensionedi isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione: 4,5 kA-
10.i Caratteristicadi intervento C-Grado di protezione su morsetti |P20Nel
prezzo sono compresi il montaggio su guidaDIN 35, il collegamento
elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In"
(Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=6,32 A; 4m
SOMMANO...| cad 5,00 104,76 523,80 23,99| 4,580
98 Fornitura e posain operadi automatico magnetotermico, conforme alle
PR.L.00017 |norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ
0.010,j avente |le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 230/400V a.c.-
PR.L.0170. |Tensionedi isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione: 4,5 kA-
10.j Caratteristicadi intervento C-Grado di protezione su morsetti | P20Nel
prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento
elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In"
(Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40,63 A; 4m
SOMMANO...| cad 1,00 136,82 136,82 4,80 3,510
99 Fornitura e posain operadi interuttore automatico magnetotermico
PR.L.00017 |differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ
0.050.a avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 230V a.c.-
PR.L.0170. |Tensionedi isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione: 4,5 kA-Potere
50.a di interruzione differenziale: 1,5 kA-Corrente nominale differenziale:
0,03 A-Corrente di guasto alternata-Caratteristica di intervento CNel
prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento
elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominai; " In"
(Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=6,32 A; 4m
SOMMANO...| cad 21,00 87,96 1'847,16 74,81 4,050
100 Fornitura e posain operadi interruttore automatico magnetotermico
PR.L.00017 |differenziale, conforme alle norme CEIl EN 61009-1, con marchio IMQ
0.070.i avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominae: 230V a.c.-
PR.L.0170. |Tensionedi isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione: 6 kA-Potere di
70.i interruzione differenziale: 6 kA-Corrente nominale differenziale: 0,03
A-Corrente di guasto alternata-Caratteristica di intervento magnetico C-
Classe di limitazione secondo CEl En 60898 =3-Grado di protezione sui
morsetti |P20Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il
collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli “P* ; correnti
nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristicadi intervento
differenziale"A" 0 "AC" 4P; In=6,32 A; 4m; AC
SOMMANO...| cad 3,00 319,19 957,57 14,36| 1,500
101 Fornitura e posain operadi contattore, conforme alle norme CEl EN
PR.L.00018 |60947-4-1), con marchio IMQ avente |e seguenti caratteristiche:-
0.010.a Tensione nominae di isolamento: 250/400V a.c.-Tensione nominale
PR.L.0180. |circuito di potenza: 250/400V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-
10.a Corrente di cortocircuito condizionato: 3 kA-Grado di protezione su
morsetti IP20Nel prezzo sono compresi il montaggio su guidaDIN 35, il
A RIPORTARE 383'360,49 145'103,95
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unita N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE d Quantita o Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE
RIPORTO 383'360,49 145'103,95
collegamento elettrico ed il successivo collaudotipo di contatto;
aimentazione bobina"Vn"; " In";circuito di potenza"Vn"; n. moduli
"m" INO+INC; 24V; 20 A; 250V; Imodulo
SOMMANO...| cad 3,00 66,47 199,41 15,97| 8,010
102 Fornitura e posain operadi strumento digitale, con indicatore a 1000
PR.L.00018 |punti (3 cifre) con display verde di altezza cifre 14 mm e segnalazione
0.020.a fuori scala con diodo led aluce verde avente le seguenti caratteristiche:-
PR.L.0180. |Visualizzazione massima 999-Zero automatico-Tensione di esercizio:
20.a 600V a.c.-Precisione classe 1+1 digit-Grado di protezione su morsetti
IP20Nel prezzo sono compresi il montaggio su guidaDIN 35, il
collegamento elettrico ed il successivo collaudo Voltometro di portata
600V ac.
SOMMANO...| cad 1,00 237,82 237,82 7,99 3,360
103 Fornitura e posain operadi quadri modulari daincasso con pannello e
PR.L.00019 |portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiati con guida DIN
0.090.c 35, grado di protezione IP 30, chiusuradel portello mediante serraturaa
PR.L.0190. |chiave, conforme ale norme CEl 23-48 IEC 670 e CEl EN 60439
90.c Quadri modulari aincasso da 36 moduli mm 340x590x90
SOMMANO...| cad 3,00 181,75 545,25 77,15 14,150
104 Fornitura e posain operadi quadri modulari daincasso con pannello e
PR.L.00019 |portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiati con guida DIN
0.090.e 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serraturaa
PR.L.0190. |chiave, conforme ale norme CEl 23-48 IEC 670 e CEl EN 60439
90.e Quadri modulari aincasso da 72 moduli mm 660x710x115
SOMMANO...| cad 1,00 328,93 328,93 35,06/ 10,660
105 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di
PR.L.00024 |alimentazione elettricain polietilene ad alta densita, fornito in rotoli,
0.130.e conforme ale norme NC F 68 171, posto in operain scavo o in cavedi
PR.L.0240. |(pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di
130.e fissaggio Diametro mm 90
SOMMANO..., m 50,00 5,16 258,00 94,45, 36,610
106 CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI
PR.L.00051 |E CAPICORDA, POSATA A VISTA, COMPRESI ACCESSORI DI
0.020.d SOSTEGNO E FISSAGGI O sezione nominale 35 mm;
PR.L.0510. SOMMANO..., m 20,00 13,60 272,00 137,14 50,420
20.d
107 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato acaldo in accordo ale
PR.L.00052 |norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per
0.010.b allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di
PR.L.0520. |materiale plastico delle dimensioni di 400x400 e altezza non inferiore a
10.b 400 mm lunghezza2 m
SOMMANO...| cad 3,00 137,05 411,15 144,68 35,190
108 POZZETTO IN MATERIALE PLASTICO COMPLETO DI
PR.L.00052 | CHIUSINO CARRABILE 200x200x200 mm
0.040.a SOMMANO...| cad 3,00 30,26 90,78 36,16/ 39,830
PR.L.0520.
40.a Scaricatore di corrente dafulmine, classe B secondo DIN VDE 0675,
109 spinterometro autoestinguente incorporato, tensione di esercizio 255 V-
PR.L.00054 |50/60 Hz, resistenza di isolamento > 1000 M omega, livello di
0.010.a protezione 3,5 kV, involucro in tecnopolimero unipolare, prova corrente
PR.L.0540. |dafulmine (10/350 micron sec) 25 kA
10.a SOMMANO...| cad 1,00 210,57 210,57 14,34| 6,810
110 Fornitura e posain operadi fusibile cilindrico ad alta capacitadi rottura,
PR.L.00215 |con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V 10,3x38 mm,
0.010.a corrente nominale da2+20 A, con segnalatore
PR.L.02150 SOMMANO...| cad 9,00 7,24 65,16 11,97| 18,370
J10.a
111 Fornitura e posain operadi portafusibili sezionatore per fusibili a
PR.L.00216 |cartuccia, tensione d'esercizio finoa380 V c.a, in contenitore isolante
0.020.a serie modulare unipolare, fino a20 A
PR.L.02160 SOMMANO...| cad 3,00 19,32 57,96 15,95| 27,520
A RIPORTARE 386°037,52 145'694,81

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTALTO UFFUGO




pag. 24

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unita N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE d Quantita o Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE
RIPORTO 386'037,52 145'694,81
.20.a
112 Fornitura e posain operadi trasformatore monofase di sicurezza, in
PR.L.00216 |contenitore isolante serie modulare, tensione del primario 220V c.a.
0.080.a potenza 8 VA, secondario 12024V c.a
PR.L.02160 SOMMANO...| cad 1,00 51,84 51,84 7,98/ 15,390
.80.a
113 Fornitura e posain operadi interruttore orario programmabile,
PR.L.00216 |contenitore isolante serie modulare, portatadel contatti 16 A con
0.100.b tensione d'esercizio 220 V c.a. tipo elettronico digitale con programmma
PR.L.02160 |giornaliero e settimanale
.100.b SOMMANO...| cad 4,00 147,07 588,28 44,42) 7,550
114 Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in
PR.L.00314 |policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, |P 65 con reattore
0.010.b standard 2x18 W
PR.L.03140 SOMMANO...| cad 3,00 61,48 184,44 60,74, 32,930
.10.b
115 FORNITURA E POSA DI TERMOMETRO A QUADRANTE
PR.M.0005 |Forniturae posain operadi termometro a quadrante Termometro a
10.030.a  |quadrante
PR.M.0510. SOMMANO...| cad 4,00 122,12 488,48 97,70/ 20,000
30.a
116 Fornitura e posain operadi idrometro a quadrante |drometro a
PR.M.0005 |quadrante
10.050.a SOMMANO...| cad 4,00 102,31 409,24 81,85/ 20,000
PR.M.0510.
50.a Fornitura e posain operadi vaso di espansione chiuso qualificato
117 ISPESL Vaso di espansione chiuso dal 18
PR.M.0005 SOMMANO...| cad 1,00 271,89 271,89 88,61 32,590
10.080.d
PR.M.0510. |Fornitura e posain operadi vaso di espansione chiuso qualificato
80.d ISPESL Vaso di espansione chiuso dal 35
118 SOMMANO...| cad 1,00 572,80 572,80 150,70| 26,310
PR.M.0005
10.080.9 Fornitura e posain operadi vaso di espansione chiuso qualificato
PR.M.0510. |ISPESL Vaso di espansione chiuso dal 80
80.g SOMMANO...| cad 1,00 714,91 714,91 177,37| 24,810
119
PR.M.0005 |Smontaggio, puliturae revisionedi corpi scaldanti in ghisa, acciaio o
10.080.i aluminio, riassemblaggio degli stessi in batterie costituite da pit
PR.M.0510. |elementi da comporre e ubicare secondo le indicazione della Direzione
80.i Lavori. | lavori prevedono inoltre materiale di consumo necessario,
120 sistemi di fissaggio a muro comprensivi delle opere murarie e quant'altrc
PR.M.0007 |necessario per dare I'operafornita a perfettaregoladarte. Da
10.020.d contabilizzare aW erogato con DT 50°C
REV_IMP_
001 CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 0,08
Utili Impresa 10% euro -0,01
Soese Generali 15% euro -0,01
Prezzo Netto euro 0,06
RISORSE:
MATERIALI:
overflow w 1,000 0,01 0,01
Sommano le risorse euro 0,01
Resta manodopera euro 0,05 62,500
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO...| Waitt 36'918,00 0,08 2'953,44 1'845,90| 62,500
121 Allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di
PR.M.0007 |distribuzione oppure dallarete di distribuzione principale, costituito da
10.120.b  |coppiadi valvolein ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con
A RIPORTARE 392'272,84 148°250,08
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unita N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE d Quantita o Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE
RIPORTO 392'272,84 148'250,08
PR.M.0710. |manopola), valvolina di sfiato ariamanuale in ottone cromato, tubazioni
120.b di rame o di ferro di diametro adeguato rivestite con guainaisolante di
spessore e conducibilita tali darispettare le vigenti norme di legge, con
riduzione dello spessore a 30% per installazione al'interno di locali
riscaldati, comprensivo di raccordi, accessori necessari al montaggio ed
opere murarie di apertura e richiusuratracce in laterizi forati e murature
leggere con esclusione di tracce in solette e muri in C.A. o muri in
pietra, di rifacimento dell'intonaco e del tinteggio. Sono esclusi anche il
collettore di distribuzione e larete principale Per alaccio da collettore.
SOMMANO...| cad 23,00 100,02 2°300,46 642,06| 27,910
122 DEMOLIZIONE DI TRAMEZZATURA Di spessore fino a10 cm
PR.R.00022 SOMMANO..., mq 37,59 3,60 135,32 98,53| 72,810
0.030.a
PR.R.0220. |Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale,
30.a gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compreso il sottofondo
123 dello spessore fino a5 cm e l'avvicinamento aluogo di deposito
PR.R.00026 |provvisorio: senzarecupero di materiale
0.010.a SOMMANO..., mq 30,00 9,95 298,50 235,93 79,040
PR.R.0260.
10.a Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il
124 sottofondo, posto in opera a mezzo di maltao colla Demolizione di
PR.R.00026 |pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in
0.040.a operaamezzo di maltao colla
PR.R.0260. SOMMANO..., mq 399,00 7,96 3176,04 2'510,02| 79,030
40.a
125 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il
PR.R.00026 |sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di
0.040.a pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in
PR.R.0260. |operaamezzo di matao colla
40.a SOMMANO...| mq 49,04 7,96 390,36 308,50 79,030
126 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e
PR.R.00026 |materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di
0.160.a laterizio, klinker, e materiali simili
PR.R.0260. SOMMANO..., mq 276,72 5,97 1'652,02 1'304,76| 78,980
160.a
127 Rimozione zoccolino battiscopain grés o di maiolica o marmo,
PR.R.00026 |compresi eventuale calo in basso, avvicinamento a luogo di deposito
0.200.a provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a
PR.R.0260. |discarica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica Rimozione
200.a zoccolino battiscopain gres o di maiolicao marmo
SOMMANO..., m 179,00 1,33 238,07 187,50/ 78,760
128 Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che
PR.R.00027 |inclinati comprese e opere a shal zo, escluso pavimento e sottofondo,
0.010.a escluso |'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
PR.R.0270. |trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta: spessore
10.a 16 cm compresa la caldana
SOMMANO..., mq 5,76 13,26 76,38 60,37| 79,040
129 Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli avetri,
PR.R.00211 |persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata,
0.010.a compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di
PR.R.02110 |tenuta ed eventual e taglio a sezione degli elementi. Compreso |'onere per
10.a carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili /o di risultal
fino ad una distanza di 50 m Di superficie fino a3 mq
SOMMANO...| mq 70,00 8,52 596,40 438,89 73,590
130 Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
PR.R.00211 |persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata,
0.010.c compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di
PR.R.02110 |tenuta ed eventual e taglio a sezione degli elementi. Compreso |'onere per
10.c carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili €/o di risultal
fino ad una distanza di 50 m Di superficieda 3,01 a5 mq
SOMMANO...| mq 40,00 5,87 234,80 167,04| 71,140
131 Rimozione di portainterna o esternain legno, calcolato sulla superficie,
A RIPORTARE 401°371,19 154°203,68
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unita N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE d Quantita o Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE
RIPORTO 401°371,19 154'203,68
PR.R.00211 |inclusal'eventual e parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smurature
0.030.a delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventual e taglio a sezione degli
PR.R.02110 |elementi. Compreso |'onere carico trasporto e accatastamento dei
.30.a materiali riutilizzabili e/o di risultafino ad unadistanzadi 50 m Di
superficiefinoa3 mq
SOMMANO..., mq 42,00 8,19 343,98 252,58| 73,430
132 Rimozione di apparecchi igienico sanitari siaordinari che per
PR.R.00212 |parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo
0.010.a anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione Rimozione
PR.R.02120 |di apparecchi igienico sanitari
J10.a SOMMANO...| cad 20,00 6,63 132,60 104,89| 79,100
133 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
PR.R.00214 |provenienti da demolizioni, con autocarro di portatafino a50 g,
0.020.a compresi carico, anche a mano, viaggio, spandimento del materiale e
PR.R.02140 |scarico, esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica
.20.a autorizzata controllata di materiali di risulta
SOMMANO...| mc 85,33 29,53 2'519,79 486,57| 19,310
134 Tubazione per condotte di scarico in polipropilene a doppia parete per
PR.U.00024 |condotte di scarico interrete non in pressione, liscio internamente.
0.030.a Classe di rigiditaanulare SN 16 ( pari a 16 kN/mq ) misurata secondo
PR.U.0240. |EN SO 9969, prodotto per coestrusione continua delle due pareti in
30.a conformitaal EN 13476 per tubi in PE tipo B. Il tubo dovra possedereil
marchio di conformitadi prodotto I1P UNI €/o equivalente marchio di
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunita europea.
Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa.
Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere Rigidita anulare SN
16 kN/mqg DN 160 mm e d im/min 135 mm
SOMMANO...] m 30,00 16,02 480,60 98,91| 20,580
135 Pozzetto prefabbricato in cal cestruzzo armato vibrato per ispezioni, per
PR.U.00042 | protezione, manovra di saracinesche ed apparecchiature idrauliche,
0.040.a diramazioni ecc., con risega per incastro dell’ anello successivo ma non
PR.U.0420. |dellasolettadi copertura poggiata su anello terminale piatto,
40.a confezionato con inerti selezionati di appropriata granulometria e basso
rapporto acqua cemento, Rck 25 N/mm2, con utilizzo di cemento tipo
CEM | 42,5 R ed armatura in rete elettrosaldata 8 mm. maglia 20x20
cm2; con spessore delle pareti di cm. 15 e con platea pianain
cal cestruzzo armata dello spessore non inferiore acm. 10, con la
predisposizione dei fori di passaggio della condotta; Fornito e posto in
opera.compreso ogni onere e magistero per |'allaccio atenutacon le
tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco eiil
reinterro con la sola esclusione degli oneri per |o scavo. Dimensioni
Interne cm. 100x150xh100
SOMMANO...| cad 2,00 500,94 1°001,88 44,68| 4,460
Parziale LAVORI A MISURA euro 405°850,04 155'191,31| 38,239
TOTALE euro 405'850,04 155'191,31| 38,239
A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 405'850,04 1557191,31| 38,239
M:002 Demolizioni euro 19°969,57 7°590,55| 38,011
M:002.001 Demolizioni-Rimozioni-Smaltimento euro 16507,80 6°095,21| 36,923
M:002.006 ADEGUAMENTO SISMICO E RECUPERO STRUTTURALE euro 1682,70 523,72| 31,124
M:002.009 Abbattimento barriere architettoniche euro 223,67 118,64| 53,042
M:002.010 Sistemazione esterna euro 1'555,40 852,98 54,840
M:003 Costruzioni euro 385'880,47 147°600,76| 38,250
M:003.002 RIPRISTINI euro 17°404,13 5776,95 33,193
M:003.003 Impianto elettrico euro 15°497,69 57620,55| 36,267
M:003.004 Impianto Termico euro 19'640,52 4'578,00| 23,309
M:003.005 Impianto idrico euro 19°021,00 4'665,26| 24,527
M:003.006 ADEGUAMENTO SISMICO E RECUPERO STRUTTURALE euro 165393,80 78°430,40 47,420
M:003.007 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA euro 74°156,12 13719,08| 18,500
M:003.008 FINITURE- euro 67°932,79 33'639,59| 49,519
M:003.009 Abbattimento barriere architettoniche euro 6834,42 1'170,93| 17,133

TOTALE euro 405'850,04 1557191,31| 38,239

Data,

Il Tecnico

A RIPORTARE
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