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Elenco Elaborati 

ARCHITETTONICO

A.01 Inquadramento Territoriale

A.02 Elaborati grafici – Piante stato attuale e progetto

A.03 Elaborati grafici – Prospetti e Sezioni stato attuale e progetto

A.04 Elaborati grafici – Piante demolizioni e ricostruzioni

A.05 Elaborati Grafici – Abaco infissi

A.06 Elaborati grafici – Planimetria Esterno Stato attuale e progetto

A.07 Elaborati grafici – Particolari costruttivi cordolo in c..a

CONTABILITA’

C.01 Quadro economico di progetto

C.02 Computo metrico estimativo lavori

C.03 Computo metrico estimativo sicurezza

C.04 Incidenza Manodopera

C.05 Elenco Prezzi lavori

C.06 Elenco prezzi sicurezza

C.07 Analisi dei nuovi Prezzi

C.08 Capitolato speciale di appalto

C.09 Schema di contratto

GEOLOGIA

G.01 Rapporto indagini geognostiche e sismiche

G.02 Relazione geologica

G.03 Pericolosità sismica locale

IMPIANTI 

I.01     1 -  Impianto termico: Relazione tecnica 

I.01      2- Elaborati grafici impianto termico: Distribuzione primaria 

I.01      3 - Elaborati grafici impianto termico: Distribuzione secondaria 



I.01      4 - Elaborati grafici impianto termico: Adduzione metano e dati caldaia 

I.01      5 - Elaborati grafici impianto termico: produzione acqua calda sanitaria 

I.02       1 – Impianto elettrico: Relazione tecnica 

I.02       2 - Elaborati grafici impianto elettrico: linea luce 

I.02       3 - Elaborati grafici impianto elettrico: forza motrice 

I.02       4 – Impianto elettrico: schemi unifilari 

I.03       1 – Impianto Idrico: Relazione tecnica 

I.03        2 - Elaborati grafici impianto idrico: impianto di carico 

I.03        3 - Elaborati grafici impianto idrico: impianto di scarico 

 

 

RELAZIONI 

R.01 Relazione tecnica-generale  

STRUTTURE 

            S.00      Relazione e Fascicolo Indagini 

S.01 Relazione Geotecnica  

S.02 Relazione sulle Fondazioni 

S.03 Relazione di calcolo stato di fatto 

S.04 Tabulati di calcolo stato di fatto  

S.05 Relazione di Calcolo stato di progetto 

S.06 Tabulati di calcolo stato di progetto 

S.07 Incamiciatura pilastri 

S.08 Particolari costruttivi 

S.09 Relazione sui materiali 

SICUREZZA 

Z.01 Cronoprogramma 

Z.02 Piano di Sicurezza e Coordinamento 

Z.03 Fascicolo dell’opera 

Z.04 Piano di manutenzione dell’opera 

 


