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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 DEMOLIZIONE DI TRAMEZZATURA Di spessore fino a 10 cm
PR.R.000220 piano terra *(lung.=2,20+2,2+1,5+1,9) 7,80 3,500 27,30
.030.a (lung.=(1,4*3)+0,77+0,5) 5,47 1,600 8,75
PR.R.0220.3 0,53 2,900 1,54
0.a

SOMMANO mq 37,59 3,60 135,32

2 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il
PR.R.000260 sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di
.040.a pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in
PR.R.0260.4 opera a mezzo di malta o colla
0.a piano T 390,000 390,00

piano I (intorno ai pilastri) 0,10 90,000 9,00

SOMMANO mq 399,00 7,96 3´176,04

3 Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale,
PR.R.000260 gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compreso il sottofondo
.010.a dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito
PR.R.0260.1 provvisorio: senza recupero di materiale
0.a rimozione soglie 150,00 0,200 30,00

SOMMANO mq 30,00 9,95 298,50

4 Rimozione zoccolino battiscopa in grès o di maiolica o marmo,
PR.R.000260 compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito
.200.a provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... rica controllata con
PR.R.0260.2 esclusione dei soli oneri di discarica Rimozione zoccolino battiscopa in
00.a gres o di maiolica o marmo

aula mensa 30,00 30,00
aula 1 24,00 24,00
aula 2 24,00 24,00
aula 3 24,00 24,00
aula 4 28,00 28,00
atrio 38,00 38,00
deposito 11,00 11,00

SOMMANO m 179,00 1,33 238,07

5 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e
PR.R.000260 materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di
.160.a laterizio, klinker, e materiali simili
PR.R.0260.1 esterno *(H/peso=30+20+40+24+20+6) 140,000 140,00
60.a rivestimento wc 2 *(lung.=18+4*8+4,6*2) 59,20 1,600 94,72

wc 1 10,00 1,800 18,00
cucina 12,00 2,000 24,00

SOMMANO mq 276,72 5,97 1´652,02

6 Rasatura e finitura a civile di pareti in calcestruzzo, intonaci cementiti e
NP.Arch.02 in malta bastarda,

vecchie pitture al quarzo, graffiati plastici, cartongesso, ecc.,  per
esterno este ... sione (N/mm2): > 5 (a 28 gg)
Modulo elastico dinamico (N/mm2): 7.000-11.000
Consumo (kg/m2): 1,3 (per mm di spessore)
Rasatura per esterni 140,000 140,00

SOMMANO mq 140,00 4,85 679,00

7 Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni
PR.E.001620 costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

A   R I P O R T A R E 6´178,95
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´178,95

.110.a calce in polvere e 60 parti di gess ... , dello spessore non inferiore a 5
PR.E.1620.1 mm; su pareti verticali ed orizzontali Rasatura di superfici rustiche già
10.a predisposte

bagno alunni PT *(lung.=4*10+4,6*2+11) 60,20 1,600 96,32
bagno Hp/donna *(lung.=2*2+2,25*2) 8,50 1,600 13,60
bagno uomo *(lung.=2,10*2+2*2) 8,20 1,600 13,12
bagno cucina 9,80 1,800 17,64
cucina 12,000 2,000 24,00

SOMMANO mq 164,68 4,29 706,48

8 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per
PR.R.002120 parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo
.010.a anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione Rimozione
PR.R.02120. di apparecchi igienico sanitari
10.a 20,000 20,00

SOMMANO cad 20,00 6,63 132,60

9 Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
PR.R.002110 persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata,
.010.a compreso telaio, controtelaio, ... orto e accatastamento dei materiali
PR.R.02110. riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie
10.a fino a 3 mq

fino a 3 mq 70,000 70,00

SOMMANO mq 70,00 8,52 596,40

10 Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
PR.R.002110 persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata,
.010.c compreso telaio, controtelaio, ... o e accatastamento dei materiali
PR.R.02110. riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie da
10.c 3,01 a 5 mq

40,000 40,00

SOMMANO mq 40,00 5,87 234,80

11 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
PR.R.002140 provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q,
.020.a compresi carico, anche a mano, viaggio, spa ... carico, esclusi gli oneri
PR.R.02140. di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di
20.a materiali di risulta

infissi telaio 0,20 110,000 0,050 1,10
infissi vetri 0,80 110,000 0,005 0,44
sanitari 20,00 0,40 0,450 0,500 1,80
tramezzi 37,590 0,100 3,76
battiscopa 179,00 0,080 0,010 0,14
pavimenti + sottofondo 399,00 0,110 43,89
soglie 30,000 0,030 0,90
rivestimenti 276,000 0,010 2,76
materiale rimosso per adeguamento 210,000 0,010 2,10
tramezzi/muratura demoliti per adeguamento 86,600 0,300 25,98
rimozioni rivestimento scale per adeguamento 123,000 0,020 2,46

SOMMANO mc 85,33 29,53 2´519,79

12 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale
PR.E.000160 proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo
.010.f comprende tutti gli oneri, tasse e contributi pe ... .01.01, Miscugli o
PR.E.0160.1 scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche CER 17.01.07,
0.f mattonelle e ceramiche CER 17.01.03.

materiale demolito 85,640 1300,000 111´332,00

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

A   R I P O R T A R E 111´332,00 10´369,02
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 111´332,00 10´369,02

SOMMANO kg 111´332,00 0,06 6´679,92

13 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale
PR.E.000160 proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo
.010.t comprende tutti gli oneri, tasse e contributi pe ... rà evidenza oggettiva
PR.E.0160.1 dell'avvenuto smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri
0.t relativi. Legno CER 17.02.01.

telaio infissi (20% mq infissi) *(larg.=110*0,05) 0,20 5,500 700,000 770,00
porte interne *(larg.=42,000*0,04) 1,680 700,000 1´176,00

SOMMANO kg 1´946,00 0,10 194,60

14 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale
PR.E.000160 proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo
.010.c comprende tutti gli oneri, tasse e contributi pe ... to smaltimento
PR.E.0160.1 autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Imballaggi in vetro
0.c CER 15.01.07, Vetro CER 17.02.02

vetri infissi (80% mq infissi) *(larg.=110*0,005) 0,80 0,550 2500,000 1´100,00

SOMMANO kg 1´100,00 0,10 110,00

15 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie,
PR.R.002110 inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,
.030.a smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e accatastamento dei
PR.R.02110. materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di
30.a superficie fino a 3 mq

16,00 0,80 2,100 26,88
6,00 1,20 2,100 15,12

SOMMANO mq 42,00 8,19 343,98

16 Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o
PR.E.001810 due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio
.110.a maestro di sezione minima 9x4,5 c ... trati nei canti, maniglie e
PR.E.1810.1 bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura Rivestimento in compensato
10.a in legno di pioppo

piano terra
3,00 0,90 2,100 5,67
5,00 1,20 2,100 12,60
5,00 0,80 2,100 8,40

SOMMANO mq 26,67 176,21 4´699,52

17 Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; in opera
PR.E.018130 compreso, ferramenta Di spessore cm 2 e larghezza oltre cm 10 fino a
.010.c 12
PR.E.18130. piano terra
10.c porte 120x210 *(lung.=1,30+2,15+2,15) 5,00 5,60 28,00

porte80x210 *(lung.=0,9+2,15+2,15) 5,00 5,20 26,00
porte 90x210 *(lung.=1+2,15+2,15) 3,00 5,30 15,90

SOMMANO m 69,90 14,92 1´042,91

18 Sistema di isolamento a cappotto realizzato mediante applicazione di
PR.E.001060 pannelli termoisolanti in lastre posti in opera con pasta sintetica a base
.020.a di polimeri acrilici in dispersione  ... irene espanso ad alta resistenza
PR.E.1060.2 meccanica autoestinguente classe 1, di densità non inferiore a 40 kg/
0.a mq: spessore 30 mm

Cappotto isolante 3 cm 500,000 500,00

SOMMANO mq 500,00 38,39 19´195,00

19 Finitura con rasante minerale premiscelato a base di calce idraulica ed

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

A   R I P O R T A R E 42´634,95
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 42´634,95

PR.E.001630 inerti applicato a mano a due passate su sottofondo esistente Finitura
.030.a con rasante premiscelato a base di calce
PR.E.1630.3 Finitura per esterno 500,000 500,00
0.a

SOMMANO mq 500,00 9,92 4´960,00

20 Fornitura e posa in opera di infissi in pvc di colore bianco, ad alta
NP. ARCH. resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia,
01.1 guarnizioni in EPDM, telaio armato con pro ... liconici, a norma UNI

ISO 105933-1 e quanto occorrente per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.posa in opera.
finestre a nastro con apertura a wasistas e vetro trasparente
PT 7,00 0,70 0,700 3,43
piano 1 2,00 0,70 0,700 0,98

SOMMANO mq 4,41 315,57 1´391,66

21 Fornitura e posa in opera di infissi in pvc di colore bianco, ad alta
NP.Arch resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia,
01.2 guarnizioni in EPDM, telaio armato con pro ... liconici, a norma UNI

ISO 105933-1 e quanto occorrente per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.posa in opera.
finestre a nastro con apertura a wasistas e vetro esterno satinato 17,00 0,70 0,700 8,33

SOMMANO m2 8,33 320,85 2´672,68

22 Fornitura e posa in opera di infissi in pvc di colore bianco, ad alta
NP.ARCH. resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia,
01.3 guarnizioni in EPDM, telaio armato con pro ... 33-1 e quanto

occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;la voce
comprende  il maniglione antipanico.
porta finestra aule con vetro  di sicurezza e apertura a battente verso
esterno e maniglione

4,00 0,90 2,200 7,92
1,00 1,20 2,200 2,64

SOMMANO mq 10,56 390,45 4´123,15

23 Fornitura e posa in opera di infissi in pvc di colore bianco, ad alta
NP. ARCH. resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia,
01.4 guarnizioni in EPDM, telaio armato con pro ...  sigillanti siliconici, a

norma UNI ISO 105933-1 e quanto occorrente per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
parte inferiore fissa , parte superiore  scorrevole. Vetro di sicurezza
4 ante 3,00 3,00 1,550 13,95
6 ante 1,00 4,50 1,550 6,98

SOMMANO mq 20,93 330,71 6´921,76

24 Fornitura e posa in opera di infissi in pvc di colore bianco, ad alta
NP.ARCH.0 resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia,
1.5 guarnizioni in EPDM, telaio armato con pro ...  sigillanti siliconici, a

norma UNI ISO 105933-1 e quanto occorrente per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
con vetro satinato e apertura a battente wasistas, 2 ante 3,00 1,40 1,450 6,09
con vetro satinato e apertura a battente wasistas, 1 anta 2,00 0,70 1,450 2,03

SOMMANO mq 8,12 320,85 2´605,30

25 Fornitura e posa in opera di infissi in pvc di colore bianco, ad alta
NP.ARCH. resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia,
01.6 guarnizioni in EPDM, telaio armato con pro ...  sigillanti siliconici, a

norma UNI ISO 105933-1 e quanto occorrente per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
vetro trasparente, apertura a wasistas e a battente 2 ante 5,00 1,40 1,450 10,15

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

A   R I P O R T A R E 10,15 65´309,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10,15 65´309,50

porta finestra 1 piano vetro trasparente, apertura a wasistas e a battente 1,00 1,40 2,200 3,08
vetro trasparente, apertura a wasistas e a battente 1 anta 1,00 0,70 1,450 1,02

SOMMANO mq 14,25 315,57 4´496,87

26 Fornitura e posa in opera di infissi in pvc di colore bianco, ad alta
NP.ARCH.0 resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia,
1.7 guarnizioni in EPDM, telaio armato con pro ... 33-1 e quanto

occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;la voce
comprende  il maniglione antipanico.
4 ante laterali fisse, 2 ante centrali a battente verso l'esterno (90+90) e
maniglione antipanico 1,00 4,40 2,900 12,76
3 ante laterali fisse, 2 ante centrali a battente verso l'esterno (90+90) e
maniglione antipanico 1,00 3,90 2,950 11,51

SOMMANO mq 24,27 350,32 8´502,27

27 Fornitura e posa in opera di infissi in pvc di colore bianco, ad alta
NP.ARCH.0 resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia,
1.8 guarnizioni in EPDM, telaio armato con pro ... 3-1 e quanto occorrente

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; la voce comprende  il
maniglione antipanico.
Infissi interni 1,00 3,90 2,950 11,51
Infissi interni 2,00 1,40 1,450 4,06

SOMMANO mq 15,57 191,11 2´975,58

28 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato
PR.E.018160 o pusc, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due
.130.c battenti Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura
PR.E.18160. porte interne aule 5,00
130.c porta scala 1,00

bagno disabili 1,00

SOMMANO cad 7,00 199,13 1´393,91

29 Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed
PR.E.002110 inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste
.020.a (minerali ed organiche), applicato a pennello Fondo fissante, ancorante
PR.E.2110.2 ed isolante a base di silicato di potassio
0.a fondo fissante per superfici esterne 500,000 500,00

SOMMANO mq 500,00 2,45 1´225,00

30 Pittura minerale a base di silicato di potassio a superficie liscia opaca,
PR.E.002120 secondo norma DIN 18363, con resistenza agli agenti atmosferici e
.070.b permeabilità al vapore, per esterni ed interni, applicata a pennello in
PR.E.2120.7 due mani, esclusa preparazione del supporto: colorata
0.b tinteggiatura esterna 500,000 500,00

SOMMANO mq 500,00 6,92 3´460,00

31 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la
PR.E.002120 preparazione delle stesse su superfici interne: con idropittura traspirante
.040.a Tinteggiatura per interni 1300,000 1´300,00
PR.E.2120.4
0.a SOMMANO mq 1´300,00 5,98 7´774,00

32 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di
PR.E.002110 isolante acrilico all'acqua con applicazione di isolante acrilico all'acqua
.010.a preparazione fondo per pittura interna 1300,000 1´300,00
PR.E.2110.1
0.a SOMMANO mq 1´300,00 2,10 2´730,00

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

A   R I P O R T A R E 97´867,13
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 97´867,13

33 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm
PR.E.001750 fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da
.010.a profilati in lamiera di acciaio zincato da 0 ... ati di profilati metallici per
PR.E.1750.1 il fissaggio dei serramenti con una lastra di cartongesso su entrambi i
0.a lati della parete

tramezzatura piano T 11,00 1,40 2,900 44,66
4,30 2,900 12,47

2,00 2,00 3,200 12,80

SOMMANO mq 69,93 31,78 2´222,38

34 Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con idoneo
PR.E.001580 collante: Tinta unita e granigliato naturale
.050.a aula mensa 30,00 30,00
PR.E.1580.5 aula1 24,00 24,00
0.a aula2 24,00 24,00

aula 3 24,00 24,00
aula 4 28,00 28,00
atrio 38,00 38,00
deposito 11,00 11,00

SOMMANO m 179,00 12,41 2´221,39

35 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per
PR.E.001330 pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176
.040.b gruppo B I, poste in opera fresco su fresc ... sfridi, pulitura finale e
PR.E.1330.4 pezzi speciali. Dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 9 mm:
0.b granigliato naturale opaco

Pavimento Piano T 390,000 390,00

SOMMANO mq 390,00 41,52 16´192,80

36 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo
PR.E.001620 strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15
.050.a mm, con predisposte poste e guide, rif ... zo metallico alla pezza, per
PR.E.1620.5 spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti verticali con malta
0.a fine di pozzolana

ripristini adeguamento/tramezature
Vedi voce n° 66 [mq 73.29] *(par.ug.=2,00*82,74) 165,48 165,48
chiusura tracce 50,000 50,00

SOMMANO mq 215,48 21,61 4´656,52

37 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata
PR.E.001520 monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII,
.010.b con superficie liscia o semilucida poste in ... ei giunti con idonei stucchi
PR.E.1520.1 impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm 20x20 o
0.b 20x25 marmorizzate

bagno alunni PT *(lung.=4*10+4,6*2+11) 60,20 1,600 96,32
bagno Hp/donna *(lung.=2*2+2,25*2) 8,50 1,600 13,60
bagno uomo *(lung.=2,10*2+2*2) 8,20 1,600 13,12
bagno cucina 9,80 1,800 17,64
cucina 12,00 2,000 24,00

SOMMANO mq 164,68 39,69 6´536,15

38 Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da cm 1.4 a 1.5
PR.E.018100 distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso
.010.e supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o p ... tico, guide fisse in
PR.E.18100. ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro in alluminio rinforzato o
10.e con isolamento poliuretanico

Avvolgibili finestre 70,000 70,00

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

A   R I P O R T A R E 70,00 129´696,37
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 70,00 129´696,37

SOMMANO mq 70,00 148,63 10´404,10

39 Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, con frontale fisso e
PR.E.018130 cielino mobile in compensato di pioppo rinforzato con apposito telaio in
.020.a legno, dato in opera verniciato, munit ... de, ecc. e quanto altro
PR.E.18130. necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; misurato fronte e
20.a celino In legno di abete

20,000 20,00

SOMMANO mq 20,00 134,39 2´687,80

40 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
PR.E.000720 per 1,00 mc di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
.010.a (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc. ... lato e lisciato
PR.E.0720.1 perfettamente Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5
0.a dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia

Massetto piano Terra 390,000 390,00

SOMMANO mq 390,00 16,67 6´501,30

41 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non
PR.E.000310 strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le
.010.b prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazion ... a perfetta regola
PR.E.0310.1 d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i
0.b seguenti dosaggi: 200 kg/mc

rampa per abbattimento barriere architettoniche-sud est 12,00 1,500 0,350 6,30
rampa per abbattimento barriere architettoniche nord-est 15,00 1,500 0,400 9,00

SOMMANO mc 15,30 96,06 1´469,72

42 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
PR.E.000720 per 1,00 mc di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
.010.a (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc. ... lato e lisciato
PR.E.0720.1 perfettamente Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5
0.a dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia

rampa per abbattimento barriere architettoniche-sud est 12,00 1,500 18,00
rampa per abbattimento barriere architettoniche nord-est 15,00 1,500 22,50

SOMMANO mq 40,50 16,67 675,14

43 Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego
PR.E.001910 di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali
.070.c intelaiature fisse o mobili co ... ti o saldati, compresa una mano di
PR.E.1910.7 vernice antiruggine e opere murarie: Ringhiere in profilati normali e a
0.c linee diritte

ringhiera rampa sud-est (kg/mq) 0,90 12,00 25,000 270,00
ringhiera rampa nord-est (kg/mq) 0,90 15,00 25,000 337,50

SOMMANO kg 607,50 5,71 3´468,83

44 Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo
PR.E.001410 dello spessore di 2 cm, della larghezza di 16-18 cm e della lunghezza
.010.a non superiore a 1,50 m, lucidate sul pi ... con malta bastarda comprese
PR.E.1410.1 le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature di giunti e
0.a grappe: Bianco venato

soglie infissi 150,00 150,00

SOMMANO m 150,00 32,66 4´899,00

45 Taglio di solai misti in latero cementoo, di altezza complessiva fino a
NP.ARCH.0 25 cm, compreso puntellatura dello stesso solaio, calo in basso del
3 materiale, l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio e ogni altro

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

A   R I P O R T A R E 159´802,26
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R I P O R T O 159´802,26

onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
2,00 3,800 7,60

SOMMANO mq 7,60 29,43 223,67

46 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza
PR.E.000310 caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima
.030.b degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità ( ... , cassaforme, e ferro
PR.E.0310.3 di armatura, compresi eventuali additivi. In elevazione Classe di
0.b esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mmq

trave per foro solaio *(lung.=1,9*4) 2,00 7,60 0,250 0,400 1,52

SOMMANO mc 1,52 140,47 213,51

47 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
PR.E.000340 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
.010.a ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
PR.E.0340.1 legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K Acciaio in barre per armature
0.a armatura trave foro solaio *(larg.=1,9*4) 10,00 7,600 2,000 152,00

armatura platea ascensore *(par.ug.=8+8) 16,00 1,900 2,000 60,80

SOMMANO kg 212,80 1,90 404,32

48 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza
PR.E.000310 caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima
.020.b degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità ( ... , cassaforme, e ferro
PR.E.0310.2 di armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione Classe di
0.b esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mmq

platea ascensore 4,00 0,300 1,20

SOMMANO mc 1,20 129,86 155,83

49 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati
PR.E.00330. cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo,
010.b opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la

superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per
opere in elevazione
trave foro solaio per ascensore 2,00 7,600 0,250 3,80
trave foro solaio per ascensore 2,00 5,000 0,400 4,00
platea ascensore *(larg.=2,000*4) 8,000 0,300 2,40

SOMMANO mq 10,20 43,83 447,07

50 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
PR.R.00260. cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
130.a l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... ione. Compreso

l'accatestamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50
Non armati di altezza fino a 10 cm
demolizione marciapiede *(lung.=100*1,4) 140,00 140,00

SOMMANO mq 140,00 11,11 1´555,40

51 Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi
PR.E.001910 sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole,
.020.b ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le ... acciaio in conformità alle norme
PR.E.1910.2 tecniche di cui al D.M. 14/01/2008, esclusi i trattamenti protettivi in
0.b acciaio S275 JR

CHIUSURA FORI SOLAIO xgetto pilastri
PIANO TERRA piastra 500x500 s=10 *(H/peso=7859*0,01) 14,00 0,50 0,500 78,590 275,07
livello  *(H/peso=7859*0,01) 2,00 0,50 0,500 78,590 39,30

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

A   R I P O R T A R E 314,37 162´802,06
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R I P O R T O 314,37 162´802,06

SOMMANO kg 314,37 5,09 1´600,14

52 Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che
PR.R.000270 inclinati comprese le opere a sbalzo, escluso pavimento e sottofondo,
.010.a escluso l'avvicinamento al luogo di de ... , in attesa del trasporto allo
PR.R.0270.1 scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta: spessore 16 cm
0.a compresa la caldana

livello 1 x getto pilastri piano interrato
fili 5,8,9,10,19,20,21,22,26,27,29,30,32,33 14,00 0,30 0,300 4,000 5,04
LIVELLO 2
FILI 27,29 2,00 0,30 0,300 4,000 0,72

SOMMANO mq 5,76 13,26 76,38

53 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
PR.R.0350.1 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
0.a ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti ... oneri relativi ai controlli di

legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K di qualunque diametro. Acciaio in
barre per armature
RINGROSSO TIPO 1 8phi 22 staffe phi 10
INTERRATO
8phi 22-fili 1,3,4,5,6,18,20,27,29 *(lung.=1,50+1+1)*(H/peso=2,984*
8) 9,00 3,50 23,872 751,97
staffe phi 10 *(H/peso=0,617*17) 9,00 2,88 10,489 271,87
Livello 1
8phi 22
fili 1,3 20,27,29 *(lung.=3+1) 5,00 4,00 23,872 477,44
staffe phi 10 *(H/peso=0,617*25) 5,00 2,88 15,425 222,12
Livello 2
8phi22-fili 20,27,29 3,00 3,15 23,872 225,59
staffe phi 10 *(H/peso=0,617*25) 3,00 2,88 15,425 133,27

Parziale kg 2´082,26
RINGROSSO TIPO 2 - 8PHI 22 staffe phi 10
INTERRATO
8phi22-fili
2,7,8,10,12,13,14,15,19,21,22,23,26,30,31,32,33,34,35,36,37 21,00 3,50 23,872 1´754,59
Staffe phi10 21,00 2,88 10,489 634,37
Livello 1
8phi22
fili 7,8,15,19,23,31,32,33 8,00 4,00 23,872 763,90
staffe phi 10 8,00 2,88 15,425 355,39
LIvello 2
8phi 22 fili
8,19,26,30,32,33 6,00 3,15 23,872 451,18
staffe phi 10 6,00 2,88 15,425 266,54

Parziale kg 4´225,97

RINGROSSO TIPO 3 8phi 22 staffe phi 10
INTERRATO
8phi22 -fili 17 1,00 3,50 23,872 83,55
staffe phi 10 1,00 2,48 10,389 25,76
LIVELLO 1
8phi22 filo 17 1,00 4,00 23,872 95,49
staffe phi 10 1,00 2,48 15,425 38,25

MARCIAPIEDE
RETE PHI8/20X20 100,00 1,400 10,000 1´400,00

Parziale kg 1´643,05

SOMMANO kg 7´951,28 1,68 13´358,15

54 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati
PR.R.0340.1 cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo,

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

A   R I P O R T A R E 177´836,73
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R I P O R T O 177´836,73

0.b opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per
opere in elevazione
RINGROSSO TIPO 1 75x55
INTERRATO
-fili 1,3,4,5,6,18,20,27,29 9,00 2,60 2,500 58,50
Livello 1
fili 1,3,20,27,29 5,00 2,60 3,000 39,00
Livello 2
-fili 20,27,29 3,00 2,60 3,000 23,40

Parziale mq 120,90
RINGROSSO TIPO 2 - 55x75
INTERRATO
-fili 2,7,8,10,12,13,14,15,19,21,22,23,26,30,31,32,33,34,35,36,37 21,00 2,60 2,500 136,50
Livello 1
fili 7,8,15,19,23,31,32,33 8,00 2,60 3,000 62,40
LIvello 2
8,19,26,30,32,33 6,00 2,60 3,000 46,80

Parziale mq 245,70

RINGROSSO TIPO 3 55x55
INTERRATO
fili 17 1,00 2,20 2,500 5,50
LIVELLO 1
filo 17 1,00 2,20 3,000 6,60

MARCIAPIEDE 100,00 0,200 20,00

Parziale mq 32,10

SOMMANO mq 398,70 30,47 12´148,39

55 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza
PR.E.000310 caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima
.020.b degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità ( ... , cassaforme, e ferro
PR.E.0310.2 di armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione Classe di
0.b esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mmq

RINGROSSO TIPO 1 0,29mc/ml
INTERRATO
fili 1,3,4,5,6,18,20,27,29 9,00 2,50 0,290 6,53
Livello 1
fili 1,3,20,27,29 5,00 3,00 0,290 4,35
Livello 2
fili 20,27,29 3,00 3,00 0,290 2,61

Parziale mc 13,49
RINGROSSO TIPO 2 0,29mc/ml
INTERRATO
fili 2,7,8,10,12,13,14,15,19,21,22,23,26,30,31,32,33,34,35,36,37 21,00 2,50 0,290 15,23
Livello 1

fili 7,8,15,19,23,31,32,33 8,00 3,00 0,290 6,96
LIvello 2
8,19,26,30,32,33 6,00 3,00 0,290 5,22

Parziale mc 27,41

RINGROSSO TIPO 3 0,18mc/ml
INTERRATO
fili 17 1,00 2,50 0,180 0,45
LIVELLO 1
filo 17 1,00 3,00 0,180 0,54

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

A   R I P O R T A R E 41,89 189´985,12
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R I P O R T O 41,89 189´985,12

MARCIAPIEDE 1,00 100,00 1,400 0,200 28,00

Parziale mc 28,99

SOMMANO mc 69,89 129,86 9´075,92

56 INGHISAGGIO FONDAZIONE: Inghisaggio in elevazione mediante
NV11.INGH. l'utilizzo di barre, mat. B450C: l'operazione di inghisaggio prevede
TP4 l'ancoraggio di n° 1  barre, previa foratura di idon ... ofili metallici di

rinforzo CAM. Nel prezzo sono incluse le forature,  barre in acciaio,
saldature e malta tipo Macflow.
pilastri in fondazione
16-24-25-28-11 5,00 4,000 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 200,00 4´000,00

57 INGHISAGGIO: Inghisaggio in elevazione mediante l'utilizzo di barre,
NV2.INGH.T mat. B450C: l'operazione di inghisaggio prevede l'ancoraggio di n° 1
P1 barre, previa foratura di idoneo diametro ... ofili metallici di rinforzo

CAM. Nel prezzo sono incluse le forature,  barre in acciaio, saldature e
malta tipo Macflow.
piano 1
2,4,5,6 4,00 4,000 16,00
10,12,13,14 4,00 4,000 16,00
9,21,22 3,00 4,000 12,00
18 1,00 4,000 4,00
25,28 2,00 4,000 8,00
16,24 2,00 4,000 8,00
34,35,36,37 4,00 4,000 16,00
piano 2
9,10,21,22,18,28 6,00 4,000 24,00
11 1,00 4,000 4,00
FONDAZIONE
16-24-25-28-11 5,00 4,000 20,00

SOMMANO cadauno 128,00 170,00 21´760,00

58 NODO: Applicazione del Sistema Cuciture Attive su NODO A 2 VIE
NV3.NOD.T piano 1
IP2 2,14,21,22,35,36,10,34,37,5,28 11,00

piano 2
22,21,9,18 4,00

SOMMANO cadauno 15,00 1´000,00 15´000,00

59 NODO: Applicazione del Sistema CAM su NODO intervento tipo 3
NV5.NOD.T PRIMO
P3 9,16,4,6,12,13,18 7,00

SECONDO
28 1,00

SOMMANO cadauno 8,00 1´100,00 8´800,00

60 PILASTRO: Applicazione del Sistema CAM su un pilastro in cemento
NV2.PIL.TP armato con i lati di 50 cm X 40 cm,60X30,40X30,60X30, ed alto 100
2 cm, con avvolgimenti sovrapposti in numero di 1 avvolgimenti e passo

dei nastri 15 cm angolari spessore ,8mm ala 60mm, n 4
piano 1
2,4,5,6 4,00 2,700 10,80
10,12,13,14 4,00 2,700 10,80
9,21,22 3,00 2,700 8,10
18 1,00 2,700 2,70
25,28 2,00 2,700 5,40
16,24 2,00 2,700 5,40
34,35,36,37 4,00 2,700 10,80
piano 2

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

A   R I P O R T A R E 54,00 248´621,04
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R I P O R T O 54,00 248´621,04

9,10,21,22,18,28 6,00 2,700 16,20
11 1,00 2,700 2,70
FONDAZIONE
16-24-25-28-11 5,00 1,500 7,50

SOMMANO m 80,40 790,00 63´516,00

61 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
PR.E.0120.1 l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo
0.b di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato

fino ad una distanza massima di 500 in tufo
ringrosso pilastri fondazione 22,00 1,50 1,500 2,000 99,00

SOMMANO mc 99,00 11,11 1´099,89

62 Perforazione conglomerato cementizio anche se armato, di qualsiasi
PR.R.0540.1 spessore fino alla lunghezza di m 4,20, con sonda meccanica a
20.a rotopercursione a secco o con getto d'acqua, per consolidamenti

Diametro da 36 a 40 mm
RINGROSSO TIPO 1 8phi 22 staffe phi 10
INTERRATO
8phi 22-fili 4,5,6,18,20,27,29 7,00 40,00 8,000 2,000 4´480,00
Livello 1
8phi 22
fili 20,27,29 3,00 40,00 8,000 960,00
Livello 2
8phi22-fili 20,27,29 3,00 40,00 8,000 2,000 1´920,00

Parziale 7´360,00
RINGROSSO TIPO 2 - 8PHI 22 staffe phi 10
INTERRATO
8phi22-fili
2,7,8,10,12,13,14,15,19,21,22,23,26,30,31,32,33,34,35,36,37 21,00 40,00 8,000 2,000 13´440,00
Livello 1
8phi22
fili 7,8,15,19,23,31,32,33 8,00 40,00 8,000 2,000 5´120,00
LIvello 2
8phi 22 fili
8,19,26,30,32,33 6,00 40,00 8,000 2,000 3´840,00

Parziale 22´400,00

RINGROSSO TIPO 3 8phi 22 staffe phi 10
INTERRATO
8phi22 -fili 17 1,00 40,00 2,000 80,00
LIVELLO 1
8phi22 filo 17 1,00 40,00 40,00

Parziale 120,00

SOMMANO 29´880,00 0,29 8´665,20

63 INGHISAGGI, ANCORAGGI ED INIEZIONI STRUTTURALI
PR.R.05100. Inghisaggi, ancoraggi e iniezioni strutturali nel calcestruzzo: con malta
020.b premiscelata colabile (Ø max inerte 0,5 mm). Fornitura e po ... ressione

28 gg 55 N/mm2; Resitenza a flessione 28 gg 7 N/mm2; Per 20 cm di
profondità e una larghezza del foro di 30 mm.
RINGROSSO TIPO 1 8phi 22 staffe phi 10
INTERRATO
8phi 22-fili 4,5,6,18,20,27,29 7,00 8,000 2,000 112,00
Livello 1
8phi 22
fili 20,27,29 3,00 8,000 24,00
Livello 2

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

A   R I P O R T A R E 136,00 321´902,13
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R I P O R T O 136,00 321´902,13

8phi22-fili 20,27,29 3,00 8,000 2,000 48,00

Parziale cad 184,00
RINGROSSO TIPO 2 - 8PHI 22 staffe phi 10
INTERRATO
8phi22-fili
2,7,8,10,12,13,14,15,19,21,22,23,26,30,31,32,33,34,35,36,37 21,00 8,000 2,000 336,00
Livello 1
8phi22
fili 7,8,15,19,23,31,32,33 8,00 8,000 2,000 128,00
LIvello 2
8phi 22 fili
8,19,26,30,32,33 6,00 8,000 2,000 96,00

Parziale cad 560,00

RINGROSSO TIPO 3 8phi 22 staffe phi 10
INTERRATO
8phi22 -fili 17 1,00 2,000 2,00
LIVELLO 1
8phi22 filo 17 1,00

Parziale cad 3,00

SOMMANO cad 747,00 10,00 7´470,00

64 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso
PR.E.000140 l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali
.010.a impiegati fino al raggiungimento delle quote ... o preesistente ed il
PR.E.0140.1 costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale di
0.a risulta proveniente da scavo

materiale scavato per ringrosso fondazione 99,000 99,00

SOMMANO mc 99,00 9,93 983,07

65 DEMOLIZIONE DI TRAMEZZATURA Di spessore da 10,1 a 15 cm
PR.R.0220.3 INTERVENTO CAM
0.b piano 1

2,4,5,6 4,00 4,00 0,150 2,700 6,48
10,12,13,14 4,00 4,00 0,150 2,700 6,48
9,21,22 3,00 4,00 0,150 2,700 4,86
18 1,00 4,00 0,150 2,700 1,62
25,28 2,00 4,00 0,150 2,700 3,24
16,24 2,00 4,00 0,150 2,700 3,24
34,35,36,37 4,00 4,00 0,150 2,700 6,48
piano 2
9,10,21,22,18,28 6,00 4,00 0,150 2,700 9,72
11 1,00 4,00 0,150 2,700 1,62

SOMMANO mq 43,74 6,91 302,24

66 DEMOLIZIONE DI TRAMEZZATURA Di spessore da 10,1 a 15 cm
PR.R.0220.3 RINGROSSO TIPO 1 75x55
0.b INTERRATO

-fili 4,5,6,18,20,27,29 7,00 2,00 0,150 1,500 3,15
Livello 1
fili 20,27,29 3,00 4,00 0,150 3,000 5,40
Livello 2
-fili 20,27,29 3,00 4,00 0,150 3,000 5,40

Parziale mq 13,95
RINGROSSO TIPO 2 - 55x75
INTERRATO
-fili 2,7,8,10,12,13,14,15,19,21,22,23,26,30,31,32,33,34,35,36,37 21,00 2,00 0,150 6,30

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

A   R I P O R T A R E 20,25 330´657,44
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R I P O R T O 20,25 330´657,44

Livello 1
fili 7,8,15,19,23,31,32,33 8,00 4,00 0,150 4,80
LIvello 2
8,19,26,30,32,33 6,00 4,00 0,150 3,60

Parziale mq 14,70

RINGROSSO TIPO 3 55x55
INTERRATO
fili 17 1,00 2,00 0,150 0,30
LIVELLO 1
filo 17 1,00 4,00 0,150 0,60

Parziale mq 0,90

SOMMANO mq 29,55 6,91 204,19

67 Muratura monostrato in elevazione in laterizio allegerito in pasta
PR.E.0820.1 confezionata con blocchi forati aventi peso specifico non inferiore a
20.d 600 kg/mc con percentuale di foratura 60-70 ... voro compiuto a regola

d'arte. Con blocchi 25x25 cm per murature di tamponamento,
contropareti e divisori spessore 30 cm
Vedi voce n °64 1,00 29,550 29,55
VOCE 63 43,740 43,74

SOMMANO mq 73,29 43,40 3´180,79

68 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo
PR.E.01620. strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15
050.a mm, con predisposte poste e guide, rif ... zo metallico alla pezza, per

spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti verticali con malta
fine di pozzolana
tramezzature
intervento pilastri in fondazione *(lung.=26+26+24+24+10) 110,00 1,500 165,00
livello 1 *(par.ug.=36,00*2)*(lung.=,15+,15+,15+,15) 72,00 0,60 3,200 138,24
PILASTRI
LIVELLO 1 36,00 2,60 3,200 299,52

SOMMANO mq 602,76 19,73 11´892,45

69 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il
PR.R.000260 sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di
.040.a pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in
PR.R.0260.4 opera a mezzo di malta o colla
0.a 2 livello 16,00 4,00 0,500 32,00

scala 3,20 2,200 7,04
scala esterna 5,00 2,000 10,00

SOMMANO mq 49,04 7,96 390,36

70 Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo
PR.E.1410.1 dello spessore di 2 cm, della larghezza di 16-18 cm e della lunghezza
0.a non superiore a 1,50 m, lucidate sul pi ... con malta bastarda comprese

le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature di giunti e
grappe: Bianco venato
scala interna 18,00 1,20 0,300 6,48
alzate 19,00 1,20 0,170 3,88
scala esterna 5,00 2,000 10,00

SOMMANO m 20,36 32,20 655,59

71 Vespaio creato con pietrame vulcanico sistemato a mano, compresa la
PR.E.0790.1 cernita del materiale, la formazione di cunicoli di ventilazione con
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R I P O R T O 346´980,82

0.a interasse massimo di 2,5 m, di sezione adeg ...  fori di ventilazione
nelle murature di qualsiasi tipo e spessore Vespaio creato con pietrame
vulcanico sistemato a mano
RINROSSO PILASTRI FONDAZIONE 22,00 1,50 1,500 1,500 74,25

SOMMANO mc 74,25 52,00 3´861,00

72 Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in vetrochina
PR.I.000120. colore bianco completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato
060.a di raccordi e filtro, pilone, fless ... fornitura e posa in opera eseguita a
PR.I.0120.60 regola d'arte Lavabo a colonna da cm 65x48 in vitreous-china con
.a gruppo monocomando

Piano terra 10,00

SOMMANO cad 10,00 337,25 3´372,50

73 Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco
PR.I.000120. completo di : cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo
020.a di risciacquo in polietilene, PVC,  ... i esecuzione per dare la fornitura e
PR.I.0120.20 posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con
.a cassetta a parete

Piano terra 12,00

SOMMANO cad 12,00 292,86 3´514,32

74 Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di
PR.I.000130. misura min cm 180x180 fornito di porta con apertura verso l'esterno
060.a con luce netta cm 85 conforme alle indicaz ... chiature per dare l'opera
PR.I.0130.60 completa e funzionante in ogni sua parte Arredo completo per locale
.a bagno per persone disabili

Piano terra 1,00

SOMMANO cad 1,00 2´838,46 2´838,46

75 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
PR.I.000110. alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di
070.b bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ...  necessario per dare il
PR.I.0110.70 lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per
.b ambienti civili da 5 a 10 pezzi

Piano terra (allaccii servizi, cucina, bollitore ACS) 30,00

SOMMANO cad 30,00 55,79 1´673,70

76 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
PR.I.000110. alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di
080.a bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... ro necessario per dare il
PR.I.0110.80 lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a linea per ambienti
.a civili fino a 5 pezzi

Piano terra (allaccii servizi, cucina, bollitore ACS) 15,00

SOMMANO cad 15,00 56,09 841,35

77 Saracinesca filettata UNI ISO 7/1 compatibile con DIN 2444, in
PR.I.000210. bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo, fornita in opera
030.c compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a
PR.I.0210.30 perfetta regola d'arte Saracinesca in bronzo di diametro 3/4"

Saracinesche generali servizi

.c Saracinesche generali servizi

Piano terra

Piano terra 6,00

Piano primo

Piano primo 2,00

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
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R I P O R T O 8,00 363´082,15

SOMMANO cad 8,00 19,03 152,24

78 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere
PR.I.000110. fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a
130.b valle della colonna fecale. Sono compre ... ure igienico-sanitarie con le
PR.I.0110.13 relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti
0.b civili da 5 a 10 pezzi

Piano terra 30,00

SOMMANO cad 30,00 47,62 1´428,60

79 Tubo in polipropilene conteggiato a metro lineare, per linee, escluse
PR.C.000130 quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione
.010.c d'acqua sanitaria calda e fredda, prodo ... e saldature e quant'altro
PR.C.0130.1 occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte Posa di tubo in
0.c polipropilene da mm 32 x 5,4

Tubazione PPR DN 20
Acqua Fredda 25,00 25,00
Acqua Calda 25,00 25,00

SOMMANO m 50,00 11,03 551,50

80 Tubo in polipropilene conteggiato a metro lineare, per linee, escluse
PR.C.000130 quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione
.010.d d'acqua sanitaria calda e fredda, prodo ... e saldature e quant'altro
PR.C.0130.1 occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte Posa di tubo in
0.d polipropilene da mm 40 x 6,7

Tubazione PPR DN 25
Acqua Fredda 35,00 35,00
Acqua Calda 45,00 45,00

SOMMANO m 80,00 14,98 1´198,40

81 Tubo in polipropilene conteggiato a metro lineare, per linee, escluse
PR.C.000130 quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione
.010.e d'acqua sanitaria calda e fredda, prodo ... e saldature e quant'altro
PR.C.0130.1 occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte Posa di tubo in
0.e polipropilene da mm 50 x 8,4

Tubazione PPR  DN 32
Acqua Fredda 30,00 30,00
Acqua Calda

SOMMANO m 30,00 18,58 557,40

82 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina
PR.C.000510 flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse,
.010.g coefficiente di conducibilita' termica a 40° ... alla diffusione del vapore
PR.C.0510.1 maggiore di 1600, categoria C spessore x 0,3, in opera Isolante
0.g elastomerico categoria C 9x35

Isolamento ACS 60,00 60,00

SOMMANO m 60,00 4,07 244,20

83 Tubo in PVC rigido, per colonne fecali verticali o simili, di lunghezza
PR.I.000310. m 3, giunzione a bicchiere con sistema o saldato per polifusione,
010.d temperatura massima dei fluidi convogliati ... gio dei tubi in solai o
PR.I.0310.10 murature ma escluso gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Tubo
.d in PVC rigido da mm 100

Fecali di piano e collegamenti esterni 25,00 25,00

SOMMANO m 25,00 16,87 421,75

84 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati UNI ISO 7/1 compatibile
PR.I.000210. con DIN 2444, fornita in opera, compreso ogni onere ed accessorio il

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
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R I P O R T O 367´636,24

070.c tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Valvola a sfera
PR.I.0210.70 in acciaio di diametro 3/4"
.c Saracinesca ricircolo 1,00

SOMMANO cad 1,00 17,52 17,52

85 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati UNI ISO 7/1 compatibile
PR.I.000210. con DIN 2444, fornita in opera, compreso ogni onere ed accessorio il
070.f tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Valvola a sfera
PR.I.0210.70 in acciaio di diametro 1"1/2
.f Saracinesca adduzione fredda/calda 2,00

Adduzione idrica principale 1,00

SOMMANO cad 3,00 43,45 130,35

86 Posa di tubo in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di
PR.C.000180 locali tecnici e bagni, con valori minimi di MRS (Minimum Required
.020.f Strenght) di 8 Mpa destinati alla distrib ... cuzione di staffaggi in
PR.C.0180.2 profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Tubazione del diametro
0.f esterno 63 mm spessore 5,8 mm

Adduzione idrica principale interrata 35,00 35,00

SOMMANO m 35,00 12,38 433,30

87 Tubazione per condotte di scarico in polipropilene a doppia parete per
PR.U.000240 condotte di scarico interrete non in pressione, liscio internamente.
.030.a Classe di rigidità anulare SN 16 ( pari  ... a di testa. Compensato nel
PR.U.0240.3 prezzo, i pezzi speciali, ogni onere Rigidità anulare SN 16 kN/mq DN
0.a 160 mm e d im/min 135 mm

Tubazione esterna fecale 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 16,02 480,60

88 Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato per ispezioni, per
PR.U.000420 protezione, manovra di saracinesche ed apparecchiature idrauliche,
.040.a diramazioni ecc., con risega per incastr ... ntizio, il rinfianco e il
PR.U.0420.4 reinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo. Dimensioni
0.a Interne cm. 100x150xh100

Pozzetto fogniario 2,00

SOMMANO cad 2,00 500,94 1´001,88

89 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
PR.E.000120 l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo
.010.a di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il  ... 00 in rocce sciolte (argilla,
PR.E.0120.1 sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con
0.a trovanti fino ad 1 mc)

Scavo Dorsali adduzione acqua e scarico aque nere 50,00 0,300 0,650 9,75

SOMMANO mc 9,75 6,78 66,11

90 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso
PR.E.000140 l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali
.010.a impiegati fino al raggiungimento delle quote ... o preesistente ed il
PR.E.0140.1 costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale di
0.a risulta proveniente da scavo

Scavo Dorsali adduzione acqua e scarico aque nere 50,00 0,300 0,650 9,75

SOMMANO mc 9,75 9,93 96,82

91 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a mq 16
PR.L.000110 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su
.010.a muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V- ...  compreso per dare
PR.L.0110.1 l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto luce a interruttore 10 A
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R I P O R T O 369´862,82

0.a Punto luce con corrugato leggero
Piano terra 18,00
pulsante suoneria disabile 1,00

SOMMANO cad 19,00 32,11 610,09

92 Impianto elettrico per edificio civile completo di:-sistema di
PR.L.000110 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per m
.320.a 6;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sez ...  onere compreso per
PR.L.0110.3 dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto luce a interruttore 10/A
20.a Punto pulsante sotto traccia

Piano terra 9,00

SOMMANO cad 9,00 38,97 350,73

93 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m¦ 16 completo
PR.L.000110 di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-
.060.a conduttori del tipo H07V-K o N07V- ... a a regola d'artePer punto luce
PR.L.0110.6 aggiuntivo al punto luce a interruttore 10/A Punto luce aggiuntivo con
0.a corrugato leggero

Piano terra 51,00

SOMMANO cad 51,00 10,90 555,90

94 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m¦ 16 completo
PR.L.000110 di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-
.190.a conduttori del tipo H07V-K o N07V- ... dare l'opera compiuta a regola
PR.L.0110.1 d'artePer punto presa bivalente 10/16A Punto presa bivalente 10/16A
90.a con corrugato leggero

Piano terra

SOMMANO cad 0,00 35,98 0,00

95 Impianto elettrico per edificio civile completo di:-sistema di
PR.L.000110 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del
.220.a tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fas ... er punto presa
PR.L.0110.2 UNEL 10/16A da derivazione di altro impianto Punto presa UNEL 10/
20.a 16A da derivazione con corrugato leggero

Piano terra 10,00

SOMMANO cad 10,00 35,64 356,40

96 Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di:-sistema di
PR.L.000120 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura-conduttori del
.010.b tipo H07V-K o N07V-K di sezione a ... nere compreso per dare l'opera
PR.L.0120.1 compiuta a regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 2,5 mm¦+ T in tubo
0.b corrugato pesante di PVC

Linee da schema unifilare
Linee sezione 2,5 mmq 230,00 230,00

SOMMANO m 230,00 8,54 1´964,20

97 Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di:-sistema di
PR.L.000120 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura-conduttori del
.010.c tipo H07V-K o N07V-K di sezione a ... onere compreso per dare l'opera
PR.L.0120.1 compiuta a regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 4 mm¦ + T in tubo
0.c corrugato pesante di PVC

Linee da schema unifilare
Linee Sezione 4 mmq 240,00 240,00

SOMMANO m 240,00 10,79 2´589,60

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
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R I P O R T O 376´289,74

98 Smontaggio, pulizia e rimontaggio di corpi illuminanti da interno civili
'REV_IMP_0 ed industriali, pulizia parti in plexiglass o policarbonato tramite
02 lavaggio con acqua e detersivo e rimont ... , il cablaggio e quant'altro

necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Da contabilizzare a
corpo illuminante
Smontaggio e rimontaggio corpi illuminanti piano terra 45,00

SOMMANO cadauno 45,00 13,33 599,85

99 Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in
PR.L.003140 policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore
.010.b standard 2x18 W
PR.L.03140. Centrale termica 1,00
10.b Locale deposito - Piano primo 1,00

Locale tecnico ascensore 1,00

SOMMANO cad 3,00 61,48 184,44

100 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle
PR.L.000520 norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per
.010.b allacciamento conduttori tondi e bandel ...  alloggiato in pozzetto di
PR.L.0520.1 materiale plastico delle dimensioni di 400x400 e altezza non inferiore a
0.b 400 mm lunghezza 2 m

Dispersore a croce 3,00

SOMMANO cad 3,00 137,05 411,15

101 CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI
PR.L.000510 E CAPICORDA, POSATA A VISTA, COMPRESI ACCESSORI DI
.020.d SOSTEGNO E FISSAGGIO sezione nominale 35 mm¦
PR.L.0510.2 Treccia nuda 20,00 20,00
0.d

SOMMANO m 20,00 13,60 272,00

102 POZZETTO IN MATERIALE PLASTICO COMPLETO DI
PR.L.000520 CHIUSINO CARRABILE 200x200x200 mm
.040.a Pozzetto per dispersore 3,00
PR.L.0520.4
0.a SOMMANO cad 3,00 30,26 90,78

103 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di
PR.L.000240 alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli,
.130.e conforme alle norme NC F 68 171,  ... era in scavo o in cavedi (pagati a
PR.L.0240.1 parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio
30.e Diametro mm 90

Cavidotto allaccio dorsali elettriche 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 5,16 258,00

104 Fornitura e posa in opera di quadri modulari da incasso con pannello e
PR.L.000190 portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiati con guida DIN
.090.c 35, grado di protezione IP 30, chiusur ... tura a chiave, conforme alle
PR.L.0190.9 norme CEI 23-48 IEC 670 e CEI EN 60439 Quadri modulari a incasso
0.c da 36 moduli mm 340x590x90

Sottoquadri 3,00

SOMMANO cad 3,00 181,75 545,25

105 Fornitura e posa in opera di quadri modulari da incasso con pannello e
PR.L.000190 portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiati con guida DIN
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R I P O R T O 378´651,21

.090.e 35, grado di protezione IP 30, chiusur ... ura a chiave, conforme alle
PR.L.0190.9 norme CEI 23-48 IEC 670 e CEI EN 60439 Quadri modulari a incasso
0.e da 72 moduli mm 660x710x115

Quadro generale 1,00

SOMMANO cad 1,00 328,93 328,93

106 Fornitura e posa in opera di automatico magnetotermico, conforme alle
PR.L.000170 norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ
.010.j avente le seguenti caratteristiche:-Tensione no ... o elettrico ed il
PR.L.0170.1 successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C ); n.
0.j moduli "m" 4P; In=40¸63 A; 4m

Quadro generale 1,00

SOMMANO cad 1,00 136,82 136,82

107 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico
PR.L.000170 differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ
.070.i avente le seguenti caratteristiche:-Tensione  ...  nominali; " In"
PR.L.0170.7 (Ta=30°C ); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale
0.i "A" o "AC" 4P; In=6¸32 A; 4m; AC

Quadro generale 3,00

SOMMANO cad 3,00 319,19 957,57

108 Fornitura e posa in opera di automatico magnetotermico, conforme alle
PR.L.000170 norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ
.010.i avente le seguenti caratteristiche:-Tensione no ... to elettrico ed il
PR.L.0170.1 successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C ); n.
0.i moduli "m" 4P; In=6¸32 A; 4m

Quadro generale 2,00
Quadro Aula multimediale
Quadro Cucina 1,00
Quadro Centrale termica 2,00

SOMMANO cad 5,00 104,76 523,80

109 Fornitura e posa in opera di interuttore automatico magnetotermico
PR.L.000170 differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ
.050.a avente le seguenti caratteristiche:-Tensione n ...  elettrico ed il
PR.L.0170.5 successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C ); n.
0.a moduli "m" 1P+N; In=6¸32 A; 4m

Quadro generale 9,00
Quadro Aula multimediale
Quadro Cucina 3,00
Quadro Centrale termica 9,00

SOMMANO cad 21,00 87,96 1´847,16

110 Fornitura e posa in opera di automatico magnetotermico, conforme alle
PR.L.000170 norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ
.010.a avente le seguenti caratteristiche:-Tensione no ... to elettrico ed il
PR.L.0170.1 successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C ); n.
0.a moduli "m" 1P; In=6¸32 A; 1m

Interruttori sezionatori corridoio 3,00

SOMMANO cad 3,00 23,56 70,68

111 Fornitura e posa in opera di contattore, conforme alle norme CEI EN
PR.L.000180 60947-4-1), con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-
.010.a Tensione nominale di isolamento: 250/400V a.c.-T ...  di contatto;
PR.L.0180.1 alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli
0.a "m" 1NO+1NC; 24V; 20 A; 250V; 1modulo

Quadro Generale 1,00
Quadro Centrale termica 2,00

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

A   R I P O R T A R E 3,00 382´516,17
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,00 382´516,17

SOMMANO cad 3,00 66,47 199,41

112 Fornitura e posa in opera di strumento digitale, con indicatore a 1000
PR.L.000180 punti (3 cifre) con display verde di altezza cifre 14 mm e segnalazione
.020.a fuori scala con diodo led a luce verd ... mpresi il montaggio su guida
PR.L.0180.2 DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo Voltometro
0.a di portata 600V a.c.

Quadro generale 1,00

SOMMANO cad 1,00 237,82 237,82

113 Fornitura e posa in opera di portafusibili sezionatore per fusibili a
PR.L.002160 cartuccia, tensione d'esercizio fino a 380 V c.a., in contenitore isolante
.020.a serie modulare unipolare, fino a 20 A
PR.L.02160. Quadro generale 1,00
20.a Quadro Cucina 1,00

Quadro Aula multimediale
Quadro Centrale termica 1,00

SOMMANO cad 3,00 19,32 57,96

114 Fornitura e posa in opera di fusibile cilindrico ad alta capacità di
PR.L.002150 rottura, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V 10,3x38
.010.a mm, corrente nominale da 2÷20 A, con segnalatore
PR.L.02150. Quadro generale 3,00
10.a Quadro Cucina 3,00

Quadro Aula multimediale
Quadro Centrale termica 3,00

SOMMANO cad 9,00 7,24 65,16

115 Scaricatore di corrente da fulmine, classe B secondo DIN VDE 0675,
PR.L.000540 spinterometro autoestinguente incorporato, tensione di esercizio 255 V-
.010.a 50/60 Hz, resistenza di isolamento > 1000  ...  livello di protezione 3,5
PR.L.0540.1 kV, involucro in tecnopolimero unipolare, prova corrente da fulmine
0.a (10/350 micron sec) 25 kA

Quadro generale 1,00

SOMMANO cad 1,00 210,57 210,57

116 Fornitura e posa in opera di interruttore orario programmabile,
PR.L.002160 contenitore isolante serie modulare, portata dei contatti 16 A con
.100.b tensione d'esercizio 220 V c.a. tipo elettronico digitale con
PR.L.02160. programmma giornaliero e settimanale
100.b Quadro generale 1,00

Quadro Centrale termica 3,00

SOMMANO cad 4,00 147,07 588,28

117 Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di sicurezza, in
PR.L.002160 contenitore isolante serie modulare, tensione del primario 220 V c.a.
.080.a potenza 8 VA, secondario 12 o 24 V c.a.
PR.L.02160. Quadro centrale termica 1,00
80.a

SOMMANO cad 1,00 51,84 51,84

118 Modifica e ricollegamento delle dorsali elettriche, dei quadri e di tutte
NP ELE 03 le apparecchiature elettroniche dell'impianto fotovoltaico esistente. Le

apparecchiature dovranno essere r ... recchiature scatolate danneggiate e
quant'altro si renda necesariaio per dare l'opera compiuta a perfetta
regola d'arte.
Impianto fotovoltaico 1,00

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

A   R I P O R T A R E 1,00 383´927,21
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 383´927,21

SOMMANO a corpo 1,00 1´433,30 1´433,30

119 Allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di
PR.M.00071 distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da
0.120.b coppia di valvole in ottone croma ... naco e del tinteggio. Sono esclusi
PR.M.0710.1 anche il collettore di distribuzione e la rete principale Per allaccio da
20.b collettore.

Allacci radiatori piano terra 23,00

SOMMANO cad 23,00 100,02 2´300,46

120 Smontaggio, pulitura e revisione di corpi scaldanti in ghisa, acciaio o
PR.M.00071 alluminio,  riassemblaggio degli stessi in batterie costituite da più
0.020.d elementi da comporre e ubicare secondo ... ie e quant'altro necessario
REV_IMP_0 per dare l'opera fornita a perfetta regola d'arte. Da contabilizzare a W
01 erogato con DT 50°C

Radiatori interasse 800 36´918,00

SOMMANO Watt 36´918,00 0,08 2´953,44

121 Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone
PR.C.000310 innesto primario a 1" per raccordi da mm 12 fornito e posto in opera.
.020.h Completo di cassetta in plastica, coper ... tiva eguagliatura i fori e
PR.C.0310.2 quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
0.h Collettore 9+9 da 1"

Collettore 2,00

SOMMANO cad 2,00 257,44 514,88

122 Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone
PR.C.000310 innesto primario a 1" per raccordi da mm 12 fornito e posto in opera.
.020.d Completo di cassetta in plastica, coper ... tiva eguagliatura i fori e
PR.C.0310.2 quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
0.d Collettore 5+5 da 1"

Collettore 1,00

SOMMANO cad 1,00 200,78 200,78

123 Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone
PR.C.000310 innesto primario a 1" per raccordi da mm 12 fornito e posto in opera.
.020.e Completo di cassetta in plastica, coper ... tiva eguagliatura i fori e
PR.C.0310.2 quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
0.e Collettore 6+6 da 1"

Collettore 1,00

SOMMANO cad 1,00 220,70 220,70

124 Posa di tubo multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee,
PR.C.000180 costituito da: tubo interno in Polietilene PE 100 a norma UNI 10910
.040.b rivestito da un doppio nastro di allumi ... cuzione di staffaggi in
PR.C.0180.4 profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Tubazione del diametro
0.b esterno 25 mm spessore 2,3 mm

Tubazione riscaldamento DN 20
Mandata e ritorno *(lung.=40+40) 80,00 80,00

SOMMANO m 80,00 10,89 871,20

125 Posa di tubo multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee,
PR.C.000180 costituito da: tubo interno in Polietilene PE 100 a norma UNI 10910
.040.c rivestito da un doppio nastro di allumi ... cuzione di staffaggi in
PR.C.0180.4 profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Tubazione del diametro
0.c esterno 32 mm spessore 3,0 mm

Tubazione riscaldamento DN 25
Mandata e ritorno *(lung.=22+22) 44,00 44,00

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

A   R I P O R T A R E 44,00 392´421,97



pag. 24

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 44,00 392´421,97

SOMMANO m 44,00 13,32 586,08

126 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina
PR.C.000510 flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse,
.010.g coefficiente di conducibilita' termica a 40° ... alla diffusione del vapore
PR.C.0510.1 maggiore di 1600, categoria C spessore x 0,3, in opera Isolante
0.g elastomerico categoria C 9x35

Isolante termico tubazioni *(lung.=80+44) 124,00 124,00

SOMMANO m 124,00 4,07 504,68

127 Bollitore in acciaio doppia serpentina trattato internamente con
NP RIS 04 smaltatura idonea per usi igienico-alimentari ed altamente resistente

alla corrosione, pressione massima di eserciz ... o, collegamenti
idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione Posa di
bollitore di capacità 800 l
Centrale termica 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´393,40 1´393,40

128 GRUPPO TERMICO IN ALLUMINIO-SILICIO COMPOSTO DA
NP RIS 01 MODULI

INDIPENDENTI AD AMPIA GAMMA DI MODULAZIONE E
BRUCIATORI A
PREMISCELAZIONE TOTALE CON BASSE EMISSIONI
INQUINANTI
CLASSE DI REN ... ossibilità di abbinamento in cascata fino a 8
generatori con regolazione esterna serie TBOX
POTENZA TERMICA FINO A 70 Kw
Caldaia 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´227,27 5´227,27

129 Pompa elettronica di circolazione inverter per impianti di
NP RIS 03 riscaldamento,ventilazione e condizionamento rotore bagnato regolate

ele ettronicamente: Caratteristiche tecniche:  DN 50 e , fino a Q 3.2  H
8.2 (4 asole) utilizzabile con flange 4 fori per installazione con l’asse
motore orizzontale.
Circuito A 1,00
Circuito B 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 656,80 1´313,60

130 FORNITURA E POSA DI TERMOMETRO A QUADRANTE
PR.M.00051 Fornitura e posa in opera di termometro a quadrante Termometro a
0.030.a quadrante
PR.M.0510.3 Termomentro 4,00
0.a

SOMMANO cad 4,00 122,12 488,48

131 Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX conforme
PR.C.000410 alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornito in
.020.c opera con controflange e accessori. Compreso: ... ni, prove idrauliche e
PR.C.0410.2 quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
0.c Filtro a Y in ghisa DN32

Centrale termica 1,00

SOMMANO cad 1,00 116,79 116,79

132 Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX conforme
PR.C.000410 alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornito in
.010.c opera con accessori. Nel costo restano esclus ... ni, prove idrauliche e
PR.C.0410.1 quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

A   R I P O R T A R E 402´052,27
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 402´052,27

0.c Filtro a Y in ghisa DN32
Centrale termica 1,00

SOMMANO cad 1,00 62,21 62,21

133 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con
PR.C.000410 volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle
.130.a norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fred ... ant'altro occorre
PR.C.0410.1 per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Saracinesca a corpo
30.a piatto in ghisa e bronzo DN32

Centrale termica 6,00

SOMMANO cad 6,00 104,21 625,26

134 Fornitura e posa in opera di idrometro a quadrante Idrometro a
PR.M.00051 quadrante
0.050.a Idromentro 4,00
PR.M.0510.5
0.a SOMMANO cad 4,00 102,31 409,24

135 Fornitura e posa in opera di vaso di espansione chiuso qualificato
PR.M.00051 ISPESL Vaso di espansione chiuso da l 18
0.080.d Vaso espansione circuito ACS 1,00
PR.M.0510.8
0.d SOMMANO cad 1,00 271,89 271,89

136 Fornitura e posa in opera di vaso di espansione chiuso qualificato
PR.M.00051 ISPESL Vaso di espansione chiuso da l 35
0.080.g Vaso espansione cirucito riscaldamento 1,00
PR.M.0510.8
0.g SOMMANO cad 1,00 572,80 572,80

137 Fornitura e posa in opera di vaso di espansione chiuso qualificato
PR.M.00051 ISPESL Vaso di espansione chiuso da l 80
0.080.i Vaso espansione Bollitore 1,00
PR.M.0510.8
0.i SOMMANO cad 1,00 714,91 714,91

138 Posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori
PR.C.000180 minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
.030.b distribuzione dell’acqua prodotti in conformi ... cuzione di staffaggi in
PR.C.0180.3 profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Tubazione del diametro
0.b esterno 25 mm spessore 3,5 mm

Tubazione gas 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 6,49 194,70

139 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
PR.E.000120 l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo
.010.a di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il  ... 00 in rocce sciolte (argilla,
PR.E.0120.1 sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con
0.a trovanti fino ad 1 mc)

Scavo Dorsali adduzione metano 30,00 0,300 0,650 5,85

SOMMANO mc 5,85 6,78 39,66

140 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso
PR.E.000140 l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali
.010.a impiegati fino al raggiungimento delle quote ... o preesistente ed il
PR.E.0140.1 costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale di
0.a risulta proveniente da scavo

Reinterro Dorsali adduzione metano 30,00 0,300 0,650 5,85

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

A   R I P O R T A R E 5,85 404´942,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,85 404´942,94

SOMMANO mc 5,85 9,93 58,09

Parziale LAVORI A MISURA euro 405´001,03

T O T A L E   euro 405´001,03
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COMMITTENTE: COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Demolizioni-Rimozioni-Smaltimento 16´507,80
  002 RIPRISTINI 17´404,13
  003 Impianto elettrico 15´497,69
  004 Impianto Termico 19´640,52
  005 Impianto idrico 19´021,00
  006 ADEGUAMENTO SISMICO E RECUPERO STRUTTURALE 167´076,50
  007 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 73´307,11
  008 FINITURE- 67´932,79
  009 Abbattimento barriere architettoniche 7´058,09
  010 Sistemazione esterna 1´555,40
  011 0,00
  012 0,00

Totale CATEGORIE euro 405´001,03

     Data, __________

Il Tecnico
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COMMITTENTE: COMUNE DI MONTALTO UFFUGO  

A   R I P O R T A R E 
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