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Comune di Montalto Uffugo
Provincia di Cosenza

CAPITOLATO SPECIALE

D'APPALTO
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

“Efficientamento energetico delle reti di illuminazione
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pubblica sul territorio - 5 intervento"

PARTE D'OPERA: Reti di illuminazione pubblica

COMMITTENTE: Comune di Montalto Uffugo (CS)
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CAPITOLO 1

OGGETTO, FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO - AFFIDAMENTO E
CONTRATTO - VARIAZIONI DELLE OPERE

Art 1.1
OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per
eseqguire e dare completamente ultimati i lavori di: “Efficientamento energetico delle
reti di illuminazione pubblica sul territorio - 5 intervento”

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite
dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e
quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali
I'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e
I'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri
obblighi.

Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della

gara (CIG) relativo all'intervento potra essere desunto dai documenti di gara mentre

il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento € H84H22000820006.

Art 1.2
FORMA DELL'APPALTO

Il presente appalto € dato a: a misura con offerta a unico ribasso

Nell'appalto a misura, il corrispettivo consistera nell’individuazione di un prezzo per
ogni unita di misura di lavorazione o di opera finita, da applicare alle quantita eseguite
di lavorazione o di opera. Pertanto, I'importo di un appalto a misura potra risultare
variabile.

In linea generale, si dovranno avere i seguenti criteri di offerta in base alla tipologia

di appalto:

Tipo di appalto Criteri di offerta

Offerta con unico ribasso
A MISURA
S e
e . A
Offerta—aprezzi-unitari
S ..

Nell’'ambito della contabilizzazione di tali tipologie di appalto potranno comunque
contemplarsi anche eventuali somme a disposizione per lavori in economia, la cui
contabilizzazione e disciplinata dal successivo articolo Norme Generali per la misurazione
e valutazione dei lavori.
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L'importo a base dell'affidamento per I'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo
dell'importo per I'attuazione dei Piani di Sicurezza) & sintetizzato come segue:

Quadro economico di sintesi

a) Per lavori a CORPO Euro 0,00
b) Per lavori a MISURA Euro 100.204,69
c) Per lavori in Euro O
ECONOMIA

Totale dei Lavori Euro 101.540,19

di cui per costi della Euro 1.335,50
sicurezza

La stazione appaltante al fine di determinare I'importo di gara, ha inoltre individuato
i costi della manodopera base di quanto previsto all'articolo 23, comma 16 del d.lgs.
50/2016 e s.m.i., per un totale di: € 6.323,04.

Art 1.2.1
QUADRO ECONOMICO GENERALE

QUADRO ECONOMICO

A) |IMPORTO DEI LAVORI SOGETTI A RIBASSO 100.204,69 €
B) |ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso) 1.335,50 €
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A) + B) 101.540,19 €

C) |SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
c 1) | Imprevisti ed arrotondamenti (I.V.A. compresa) 3.996,33 €
c 2) | Fondo di cui all'Art. 113 del D.Lgs. 50/2016 1.624,64 €
c 3) | Spese per pubblicita e Contributo A.V.C.P. 500,00 €
c4) | 1.V.A. 22% su importo Lavori 22.338,84 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 28.459,81 €
IMPORTO TOTALE DELL'OPERA A) + B) +C) 130.000,00 €

Art 1.3

AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta quindi
ad Euro 101.540,19 (diconsi Euro centounocinquecentoquaranta/19) IVA esclusa.

L'importo totale di cui al precedente periodo comprende l'importo di Euro
100.204,69 (diconsi Euro centomiladuecentoquattro/69), per lavori soggetti a
ribasso d'asta, ed i costi della sicurezza di cui all'art. 100, del d.Igs. 81/2008 e s.m.i.,
stimati in Euro 1.335,50 (diconsi Euro milletrecentotrentacinque/50), che non sono
soggetti a tale ribasso.

Saranno riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante
indicate nei quadri economici dell’intervento e, ove necessario, utilizzando anche le
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economie derivanti dai ribassi d’asta, i maggiori costi derivanti dall'adeguamento e
dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del
piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di contenimento di cui
agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all’articolo 1 del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
e il rimborso di detti oneri avviene in occasione del pagamento del primo stato di
avanzamento successivo all’approvazione dell’aggiornamento del piano di sicurezza e
coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi.

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare
espressamente nella propria offerta i propri costi della manodopera e gli oneri
aziendali concernenti I'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera cosi come
richiesto dall’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruita
dell’offerta.

Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:

a) CATEGORIA PREVALENTE
Importo (Euro)

Cod. Descrizione in cifre *‘ % ‘

Impianti per la
trasformazione
alta/media
tensione e per la
distribuzione  di

oG10°Nergta elettrica 101.540,19 centounocinquecentoquaranta/19 100,00

in corrente
alternata e
continua ed
impianti di
pubblica
illuminazione

b) CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

Importo (Euro)

Descrizione in cifre in lettere

O... - 0,00 - 0,00

I lavori appartenenti alla/e categoria/e diversa/e da quella prevalente con i relativi
importi, sono riportati nella tabella sopra. Tali lavori sono scorporabili e, a scelta
dell’appaltatore, preventivamente autorizzata dalla stazione appaltante, possono essere
subappaltate secondo le condizioni del Codice degli appalti e del presente capitolato
speciale.

Restano esclusi dall'appalto i lavori che la Stazione Appaltante si riserva di affidare

in tutto od in parte ad altra ditta senza che I'Appaltatore possa fare alcuna

eccezione o richiedere compenso alcuno.
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Art. 1.4
AFFIDAMENTO E CONTRATTO

Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del d.lIgs.
n.50/2016 e fatto salvo I'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme
vigenti, la stipulazione del contratto di appalto deve avere luogo entro i successivi
sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero
I'ipotesi di differimento espressamente concordata con I'aggiudicatario purché
comunque giustificata dall’interesse alla sollecita esecuzione del contratto. La mancata
stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico
riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita
esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilita erariale e disciplinare
del dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata
stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11,
la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita
la stipulazione del contratto. Le stazioni appaltanti hanno facolta di stipulare contratti di
assicurazione della propria responsabilita civile derivante dalla conclusione del contratto
e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, I’'aggiudicatario puo,
mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere
dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle
spese contrattuali documentate.

Il contratto e stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico,
ovvero, in modalita elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione
Appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione
Appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli
affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo
I'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta
elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno
parte integrante del contratto.

Art. 1.5
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le dimensioni delle opere, oggetto dell'appalto, risultano dai disegni
allegati al contratto, che dovranno essere redatti in conformita alle norme UNI vigenti
in materia. Inoltre per tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di
progetto ci si dovra attenere alle norme UNI CEI ISO 80000-1 e UNI CEI ISO 80000-6.

Di seguito si riporta una descrizione riassuntiva delle opere con l'indicazione della
localita ove dovra realizzarsi e le principali dimensioni:

I lavori da eseguire prevedono lo smontaggio dei corpi illuminanti esistenti, il
trasporto e deposito dello stesso presso magazzino comunale o la dove
previsto preso il Centro di Smaltimento, il montaggio dei nuovi corpi illuminanti
in progetto e la rimozione di alcuni bracci collegati alla testa del palo.

Nella tabella sottostante vengono elencate le VIE D'INTERVENTO nonché la
potenza del corpo illuminante installabile.

Di seguito si elencano gli interventi ed i relativi tratti di strada interessati.
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Intervento - Via San Francesco, Via Ariella e via Palmieri

Nello specifico si va a completare l'intervento su tale tratto stradale che riguarda
I'intersezione su via croce dell’Abate e il completamento della via San Francesco e Via
Ariella. Su tale tratto di strada € prevista la sostituzione di n. 6 corpi illuminanti a vapore
di sodio ad alta pressione di potenza 70 W con n. 6 lampade a Led di 50 W (Italia Mini LED
9020 o equivalenti).

Intervento - Via Commicelle

Nello specifico il tratto interessato riguarda la strada principale compreso tra la fraz. santa
Maria la castagna e la frazione caldopiano. Su tale tratto di strada € prevista la sostituzione
di n.17 corpi illuminanti a vapore di sodio ad alta pressione di potenza 70 W con n. 17
lampade a Led di 50 W (Italia Mini LED 9020 o equivalenti).

Intervento - Via Camere Sottane

Su tale tratto di strada € prevista complessivamente la sostituzione di n.6 corpi illuminanti
a vapore di sodio ad alta pressione di potenza 70 W con n. 6 lampade a Led di potenza 50
W (Italia Mini LED 9020 o equivalenti).

Intervento - Via Camere Soprane

Su tale tratto di strada € prevista la sostituzione di n.2 corpi illuminanti a vapore di sodio
ad alta pressione di potenza 70 W con n. 2 lampade a Led di potenza 35 W (Italia Mini LED
9020 o equivalenti) e la sostituzione di n.4 corpi illuminanti a vapore di sodio ad alta
pressione di potenza 70 W con n. 4 lampade a Led di potenza 50 W (Italia Mini LED 9020
0 equivalenti)

Intervento - Via del Lago

Su tale tratto di strada e prevista complessivamente la sostituzione di n. 5 corpi illuminanti
a vapore di sodio ad alta pressione di potenza 70 W con n. 5 lampade a Led di potenza 50
W (Italia Mini LED 9020 o equivalenti).

Intervento - Via G. D’Annunzio

Su tale tratto di strada e prevista complessivamente la sostituzione di n. 6 corpi illuminanti
a vapore di sodio ad alta pressione di potenza 70 W con n. 6 lampade a Led di potenza 50
W (Italia Mini LED 9020 o equivalenti).

Intervento — Via Spunituri

Su tale tratto di strada € prevista la sostituzione di n. 10 corpi illuminanti a vapore di sodio
ad alta pressione di potenza 70 W con n. 10 lampade a Led di potenza 50 W (Italia Mini
LED 9020 o equivalenti).

Intervento - Via Carlesci - Via S. Agostino

Su tale tratto di strada e prevista la sostituzione di n. 10 corpi illuminanti a vapore di sodio
ad alta pressione di potenza 70 W con n. 10 lampade a Led di potenza 35 W (Italia Mini
LED 9020 o equivalenti).

Intervento - Via Caldopiano

Su tale tratto di strada € prevista la sostituzione di n. 22 corpi illuminanti a vapore di sodio
ad alta pressione di potenza 70 W con n. 22 lampade a Led di potenza 50 W (Italia Mini
LED 9020 o equivalenti).

Intervento - Via Timparello

Su tale tratto di strada € prevista la sostituzione di n. 29 corpi illuminanti a vapore di sodio
ad alta pressione di potenza 70 W con n. 29 lampade a Led di potenza 50 W (Italia Mini
LED 9020 o equivalenti).

Intervento - Via Conte

Su tale tratto di strada e prevista complessivamente la sostituzione di n. 4 corpi illuminanti
a vapore di sodio ad alta pressione di potenza 70 W con n. 4 lampade a Led di potenza 50
W (Italia Mini LED 9020 o equivalenti).
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Intervento - Via del Vivaio

Su tale tratto di strada e prevista complessivamente la sostituzione di n. 5 corpi illuminanti
a vapore di sodio ad alta pressione di potenza 70 W con n. 5 lampade a Led di potenza 50
W (Italia Mini LED 9020 o equivalenti).

Intervento - Via Berarda

Su tale tratto di strada e prevista complessivamente la sostituzione di n. 9 corpi illuminanti
a vapore di sodio ad alta pressione di potenza 70 W con n. 9 lampade a Led di potenza 50
W (Italia Mini LED 9020 o equivalenti).

Intervento - Via Passiflora

Su tale tratto di strada e prevista complessivamente la sostituzione di n. 3 corpi illuminanti
a vapore di sodio ad alta pressione di potenza 70 W con n. 3 lampade a Led di potenza 50
W (Italia Mini LED 9020 o equivalenti).

Intervento - Via deli Ulivi

Su tale tratto di strada e prevista complessivamente la sostituzione di n. 6 corpi illuminanti
a vapore di sodio ad alta pressione di potenza 70 W con n. 6 lampade a Led di potenza 50
W (Italia Mini LED 9020 o equivalenti).

Intervento - Via Olivella

Su tale tratto di strada e prevista complessivamente la sostituzione di n. 6 corpi illuminanti
a vapore di sodio ad alta pressione di potenza 70 W con n. 6 lampade a Led di potenza 50
W (Italia Mini LED 9020 o equivalenti).

Intervento - Via San Luca

Su tale tratto di strada e prevista complessivamente la sostituzione di n. 8 corpi illuminanti
a vapore di sodio ad alta pressione di potenza 70 W con n.8 lampade a Led di potenza 50
W (Italia Mini LED 9020 o equivalenti).

Intervento - Via E. Einaudi

Su tale tratto di strada e prevista complessivamente la sostituzione di n. 3 corpi illuminanti
a vapore di sodio ad alta pressione di potenza 70 W con n. 3 lampade a Led di potenza 50
W (Italia Mini LED 9020 o equivalenti).

Intervento - Via P. Togliatti

Su tale tratto di strada e prevista complessivamente la sostituzione di n. 4 corpi illuminanti
a vapore di sodio ad alta pressione di potenza 70 W con n. 4 lampade a Led di potenza 50
W (Italia Mini LED 9020 o equivalenti).

Intervento - Via Marimonti

Su tale tratto di strada e prevista complessivamente la sostituzione di n.16 corpi
illuminanti a vapore di sodio ad alta pressione di potenza 100 W con n. 16 lampade a Led
di potenza 50 W (Italia Mini LED 9020 o equivalenti).

Intervento - Via Palermo - Via Gagliopo

Su tale tratto di strada € prevista complessivamente la sostituzione di n. 20 corpi illuminanti
a vapore di sodio ad alta pressione di potenza 100 W con n. 20 lampade a Led di potenza
50 W (Italia Mini LED 9020 o equivalenti).

Intervento - Via Monaco

Su tale tratto di strada € prevista complessivamente la sostituzione di n.9 corpi illuminanti

a vapore di sodio ad alta pressione di potenza 70 W con n. 9 lampade a Led di potenza
50 W (Italia Mini LED 9020 o equivalenti).

Art. 1.6
VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

Ferma l'impossibilita di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto

dell'appalto, di seguito si riportano le clausole chiare, precise e inequivocabili di cui al

citato art. 106, che fissano la portata e la natura delle modifiche nonché le condizioni
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alle quali esse possono essere ammesse: Al contratto d’appalto si applicano le
clausole di revisione prezzi di cui all’art. 106, comma 1 lett. a) del Codice con i
limiti e le modalita di cui all’art.

29 del D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022 convertito con modificazioni dalla L. 28
marzo 2022, n.

25.

Le eventuali modifiche di piccola entita, nonché le varianti, del contratto di appalto
potranno essere autorizzate dal RUP con le modalita previste dall’ordinamento della
stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova
procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106,
comma
1.

Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al d.Igs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi
atti attuativi.

Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua
utilizzazione, senza necessita di una nuova procedura a norma del Codice, se il valore
della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a)le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti;

b)il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori

ordinari che speciali.

Tuttavia, la modifica non potra alterare la natura complessiva del contratto. In caso
di pit modifiche successive, il valore sara accertato sulla base del valore complessivo
netto delle successive modifiche.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione
appaltante pud imporre all’appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel
contratto originario. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta
tecnica presentata dall’appaltatore s'intendono non incidenti sugli importi e sulle quote
percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini dell’individuazione del quinto
d’obbligo di cui al periodo precedente. In tal caso |'appaltatore non puo far valere il
diritto alla risoluzione del contratto.

La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione
del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei
lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei
Lavori, fermo restando che in nessun caso egli pud vantare compensi, rimborsi o
indennizzi per i lavori medesimi.

Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle
forme previste dall'art. 106 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere
eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali
per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procedera alla determinazione ed
al concordamento di nuovi prezzi secondo quanto previsto all'articolo "Disposizioni
generali relative ai prezzi".

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del Codice e nel rispetto dei limiti fissati al
comma 4 dello stesso art. 106, la stazione appaltante si riserva la facolta di apportare
modifiche al contratto che si rendessero necessarie od opportune allo scopo di migliorare
la funzionalita o qualita delle opere, nel limite del 10% dell'importo contrattuale.
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CAPITOLO 2
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 2.1
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'appalto € soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente
Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto.

L'Appaltatore e tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti
derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai
regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla
circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento
dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso,
che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni
impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81
e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di
segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al d.P.C.M. 1
marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti
abitativi e nell'ambiente esterno”, alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro
sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 e
s.m.i. (Regolamento concernente ...attivita' di installazione degli impianti all'interno
degli edifici), al d.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e
alle altre norme vigenti in materia.

Sono inoltre applicate al Progetto in essere le norme semplificative di cui al D.L.
77/2021 per gli appalti finanzianti con fondi PNRR ed in particolare:

- Il contratto diviene efficace con la stipulazione e non trova applicazione |'articolo
32, comma 12, del d.Igs. n. 50/2016, che sottopone il contratto alla condizione
sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli
previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti;

Art. 2.2
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO E DISCORDANZE

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale
d'appalto, il Capitolato generale d'appalto, di cui al d.m. 145/2000 per quanto non in
contrasto con il presente capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la seguente
documentazione:

a) l'elenco dei prezzi unitari ovvero il modulo compilato e presentato dall'appaltatore

in caso di offerta prezzi;

b) il cronoprogramma;

c) le polizze di garanzia;

d) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del d.lgs. n.

81/2008 e s.m.i.;

e) l'eventuale offerta tecnica dell'Appaltatore, in caso di procedura con OEPV che la

preveda;

f) i seguenti elaborati di progetto:

01 Relazione Tecnica Descrittiva
02 Relazione di Calcolo Illuminotecnico

03 Relazione sui criteri ambientali minimi (CAM)
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04 Relazione gestione delle materie e piano di gestione dei rifiuti
05 Analisi DNSH

06 Elaborati Grafici

07 Analisi dei prezzi

08 Elenco Prezzi

09 Computo Metrico Estimativo

10 Elenco Prezzi Sicurezza

11 Costi della Sicurezza

12 Stima Incidenza Manodopera

13 Quadro Economico

14 Cronoprogramma

15 Capitolato speciale d'appalto

16 Schema Contratto

17 Piano di sicurezza e di coordinamento
18 Piano di manutenzione

Alcuni documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati,

fatto salvo il capitolato speciale d'appalto e I'elenco prezzi unitari, purché conservati
dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.

Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di

lavori pubblici e in particolare:

art. 225 comma 8 del D.Lgs 36 del 31 marzo 2023, recante "Codice dei contratti
pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante
delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
il Codice dei contratti (d.lgs. n.50/2016);
il D.P.R. 5 ottobre 2010 n°207 per la parte ancora in vigore;
la legge n. 120 del 11/09/2020, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
lI'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
la legge n. 108 del 29/07/2021, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure»;
il Decreto Legge n. 13 del 24/02/2023, conversione in legge, con modificazioni, dalla
L. 21 aprile 2023, n. 41 «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari
al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica
agricola comune»
le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data
di esecuzione dei lavori nonche le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali,
quali la Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto
dell'appalto;
delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorita Nazionale Anti Corruzione
(ANAC);
le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere
discordante, I'appaltatore ne fara oggetto d'immediata segnalazione scritta alla
stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.
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In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente
alle finalita per le quali il lavoro € stato progettato e comunque quella meglio rispondente
ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo
restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore
rispettera, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto - capitolato speciale
d'appalto - elenco prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) disegni.

Nel caso di discordanze tra le descrizioni riportate in elenco prezzi unitari e quelle
brevi riportate nel computo metrico estimativo, se presenti, & da intendersi prevalente
guanto prescrittto nell'elenco prezzi, anche in relazione al fatto che tale elaborato avra
valenza contrattuale in sede di stipula, diventando allegato al contratto.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta
espressamente stabilito che la scelta spettera, di norma e salvo diversa specifica, alla
Direzione dei lavori.

L'appaltatore dovra comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente
Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto
alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Art. 2.3
QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE

Per i lavori indicati dal presente Capitolato € richiesta la qualificazione dell'Appaltatore
per le seguenti categorie e classifiche, cosi come richiesto dal bando di gara, dall'avviso
o dall'invito a partecipare redatto dalla Stazione Appaltante e disciplinato dal Codice
Appalti e dalla norma vigente.

Importo Classifica totale

Impianti per la trasformazione
alta/media tensione e per la
distribuzione di energia elettrica
in corrente alternata e continua
ed impianti di pubblica
illuminazione

0G10 101.540,19 I 100

Nel caso I'Appaltatore concorrente voglia soddisfare la richiesta relativa al possesso
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo
83, comma 1, lettere b) e c) del d.lgs 50/2016, puo avvalersi delle capacita di altri
soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei
suoi legami con questi ultimi.

L'Appaltatore concorrente che, ai sensi dell’articolo 89 del citato Codice dei contratti,
vuole avvalersi delle capacita di altri soggetti alleghera oltre all'eventuale attestazione
SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il
possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonche il
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.

L'Appaltatore concorrente dimostrera alla stazione appaltante che dispone dei mezzi
necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa
ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione
appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie
di cui e carente il concorrente.
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Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando |'applicazione dell'articolo 80 del
Codice dei contratti nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante escludera il
concorrente ed escutera la garanzia.

L'Appaltatore concorrente allega, altresi, alla domanda di partecipazione in originale
o copia autentica il contratto in virtu del quale I'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti
del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di
nullita, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione
dall'impresa ausiliaria.

Art. 2.4
FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato
preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 del d.lgs.
n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-
ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione
giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno
partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine
di stipulare un nuovo contratto per I'affidamento dell'esecuzione o del completamento
dei lavori, servizi o forniture. L'affidamento avverra alle medesime condizioni gia
proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio
dellimpresa, potra eseguire i contratti gia stipulati dall'impresa fallita con
I'autorizzazione del giudice delegato, fermo restando le condizioni dettate dall'articolo
110 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Art. 2.5
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora risulti che un operatore economico, si trovi, a causa di atti compiuti o omessi
prima o nel corso della procedura di aggiudicazione, in una delle situazioni di cui ai
commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., le stazioni appaltanti
possono escludere un operatore in qualunque momento della procedura ed hanno
facolta di risolvere il contratto con I'esecutore per le motivazioni e con le procedure di
cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

In particolare, si procedera in tal senso se una o piu delle seguenti condizioni sono
soddisfatte:

qa) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova
procedura di appalto ai sensi dell’articolo 106 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c)

del Codice, nel caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il
rispetto dei requisiti di intercambiabilita o interoperabilita tra apparecchiature, servizi o
impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comporti per I'amministrazione
aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei
costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo:

- con riferimento a modifiche non “sostanziali” sono state superate eventuali
soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106, comma
1, lettera e);

- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del
progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’'opera o
la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b)
dell’articolo 106; c) l'aggiudicatario si € trovato, al momento dell'aggiudicazione
dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1 del
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d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto

riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di

appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i

settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave
violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia
dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il
contratto con l'esecutore, sono:

a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni,
sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92
del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;

b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale
del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto. Le stazioni appaltanti
dovranno risolvere il contratto qualora:

a) nei confronti dell'esecutore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di

qualificazione per aver prdotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'esecutore sia intervenuto un provvedimento definitivo che

dispone I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi

antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza

di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del d.Igs. n.50/2016

e s.m.i..

Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88,
comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la
stazione appaltante puod recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento
dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di
lavoro, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

Il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato,
quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte
dell’esecutore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al
responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti
necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo puo essere
riconosciuto all'esecutore. Egli formula, altresi, la contestazione degli addebiti
all'esecutore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione
delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate
negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che
I'esecutore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del
procedimento dichiara risolto il contratto. Qualora I'esecuzione delle prestazioni ritardi
per negligenza dell'esecutore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori
o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un
termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali
I'esecutore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto
processo verbale in contraddittorio con I'esecutore, qualora I'inadempimento permanga,
la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o
I'insolvenza dell’esecutore anche in caso di concordato con continuita aziendale ovvero
di autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa, non possa procedere con il
soggetto designato, né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del
raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da
realizzare, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo
che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere,
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possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in
deroga alla procedura di cui all’articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede secondo
una delle seguenti alternative modalita:

a) procede all’esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi
consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o societa pubbliche nell’ambito
del quadro economico dell’opera;

b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria
procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un
nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed
economicamente possibile e alle condizioni proposte dall’'operatore economico
interpellato;

c) indice una nuova procedura per I'affidamento del completamento dell’opera;

d) propone alle autorita governative la nomina di un commissario straordinario
per lo svolgimento delle attivita necessarie al completamento dell’opera ai sensi
dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e
contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante, ove possibile e
compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori
dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione.

Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche in caso di ritardo
dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte all'articolo
"Programma di esecuzione dei lavori - Sospensioni", nella sua compiuta realizzazione
per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per
la realizzazione dell'opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno
previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera.

Nel caso di risoluzione del contratto I'esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli
oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante
I'esecutore dovra provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero
delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa
stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione
appaltante provvede d'ufficio addebitando all'esecutore i relativi oneri e spese.

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la
comunicazione della decisione assunta sara inviata all'esecutore nelle forme previste dal
Codice, anche mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale
indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei
lavori.

In contraddittorio fra la Direzione lavori e |'esecutore o suo rappresentante oppure,
in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procedera quindi alla redazione
del verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle
attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, all’accertamento di quali
materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della
Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo.

Art. 2.6
GARANZIA PROVVISORIA
La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.Igs. n. 50/2016
e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo I'aggiudicazione, dovuta ad
ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva
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emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
ed e svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria € pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o
nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in
titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
Al fine di rendere lI'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle
prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione
appaltante puo motivatamente ridurre lI'importo della cauzione sino all’l per cento
ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui
all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, € facolta della stazione appaltante non
richiedere tali garanzie.

Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di
committenza, I'importo della garanzia e fissato nel bando o nell'invito nella misura
massima del 2 per cento del prezzo base.

Tale garanzia provvisoria potra essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria
od assicurativa, e dovra coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla
presentazione dell'offerta e prevedere I'impegno del fidejussore, in caso di
aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono
richiedere una garanzia con termine di validita maggiore o minore, in relazione alla
durata presumibile del procedimento, e possono altresi prescrivere che I'offerta sia
corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione
appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al
momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di
operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese,
piccole e medie imprese, l'offerta dovra essere corredata, a pena di esclusione,
dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per I'esecuzione del contratto, di cui agli
articoli 103 e 104, qualora I'offerente risultasse affidatario.

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovra prevedere espressamente
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operativita entro
15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, &
ridotto secondo le modalita indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori
economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO
9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un
inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta
climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La
stessa riduzione & applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e
dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente
da microimprese, piccole e medie imprese. In caso di avvalimento del sistema di qualita
ai sensi dell’articolo 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per beneficiare della riduzione di
cui ai periodi precedenti, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto
di avvalimento con l'impresa ausiliaria.

Per fruire delle citate riduzioni I'operatore economico dovra segnalare, in sede di
offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme
vigenti.

Per le modalita di "affidamento diretto" e "procedura negoziata, senza bando", di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, la stazione appaltante non richiede
le garanzie provvisorie di cui sopra, salvo che, in considerazione della tipologia e
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specificita della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la
richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro
atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo
ammontare & dimezzato rispetto a quello sopra previsto.

Art. 2.7
GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva
a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all’articolo 93,
commi 2 e 3 e 103 del d.Igs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo
contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di
committenza, I'importo della garanzia € indicato nella misura massima del 10 per cento
dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini
e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento
la garanzia da costituire € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, I'aumento & di
due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione
€ prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,
nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all’esecutore rispetto alle
risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno
verso |'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante pud richiedere
al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno
in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui
ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.

L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, € ridotto secondo le modalita
indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso
delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi
della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai
sensi della norma UNI
EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della
norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione & applicata nei confronti delle
microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In
caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’articolo 89 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., per beneficiare della riduzione di cui ai periodi precedenti, il requisito deve essere
espressamente oggetto del contratto di avvalimento con I'impresa ausiliaria.

La garanzia definitiva &€ progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito.
L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione,
o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo
1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operativita della garanzia medesima
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo
€ automatico, senza necessita di nulla osta del committente, con la sola condizione della
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preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario,
degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia
autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in
deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento
o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti
dell'impresa per la quale la garanzia e prestata.

Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla costituzione di una cauzione o di
una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di
saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra
la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformita nel caso di
appalti di servizi o forniture e I'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per
I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di
risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno
inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni
dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento
di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti
all’esecuzione dell’appalto.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie
assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per
conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del
d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della
cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante,
che aggiudica I'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

E facolta dell’amministrazione in casi specifici non richiedere la garanzia per gli appalti
da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidita noncheé nel caso degli
affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice Appalti. L'esonero
dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed e subordinato
ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Art. 2.8
COPERTURE ASSICURATIVE

A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. I'Appaltatore &
obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima
della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle
stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'importo della somma da assicurare e individuato da quello di contratto.

Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per
danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale & pari al cinque
per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un
massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna
dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo
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di garanzia, la polizza assicurativa € sostituita da una polizza che tenga indenni le
stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli
interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice
(periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il
titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo € obbligato a stipulare, con
decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura
dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti
costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo
contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche
in pendenza dell'accertamento della responsabilita e senza che occorrano consensi ed
autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non
deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore
al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalita avuto riguardo alla natura
dell’'opera. L'esecutore dei lavori & altresi obbligato a stipulare, una polizza di
assicurazione della responsabilita civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore
dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di
euro.

La garanzia e prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi
agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche
e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Art. 2.9
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto € subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105
del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

A pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), il
contratto non puo essere ceduto, non puo essere affidata a terzi l'integrale esecuzione
delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente
esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti
ad alta intensita di manodopera.

Il subappalto € il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte
delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque
subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita del contratto di appalto ovunque
espletate che richiedono I'impiego di manodopera quali le forniture con posa in opera e i
noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle
prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo
della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto.

L'affidatario pud subappaltare a terzi I'esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto
del contratto secondo le disposizioni del presente articolo.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2 d.lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti, hanno |'obbligo
di indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto d'appalto
che dovranno essere eseguite direttamente a cura dell'aggiudicatario, indicazione che fara
seguito ad una adeguata motivazione contenuta nella determina a contrarre e all'eventuale
parere delle Prefetture competenti. L'individuazione delle prestazioni che dovranno essere
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necessariamente eseguite dall'aggiudicatario viene effettuata dalla stazione appaltante
sulla base di specifici elementi:

« le caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 89 comma 11
(ove si prevede il divieto di avvalimento in caso di opere per le quali sono necessari
lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita
tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali);

« tenuto conto della natura o della complessita delle prestazioni o delle lavorazioni da
effettuare, di rafforzare il controllo delle attivita di cantiere e piu in generale dei
luoghi di lavoro e di garantire una piu intensa tutela delle condizioni di lavoro e della
salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali,
a meno che i subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi
ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 nhovembre 2012,
n. 190, ovvero nell’'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell‘inizio della prestazione, per
tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome
del subcontraente, l'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali
informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E altresi fatto obbligo di acquisire nuova
autorizzazione integrativa qualora I'oggetto del subappalto subisca variazioni e I'importo
dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del
subappaltatore di cui all'articolo 105 comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi
nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i

motivi di esclusione di cui all'art. 80;

b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le
forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

L'affidatario pud subappaltare a terzi I'esecuzione di opere per le quali sono necessari
lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita tecnica,
quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del d.lgs. n.
50/2016 e s.m.i.

Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma
11, del codice, le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 2 del d.m. 10
novembre 2016, n. 248 con l'acronimo OG o OS di seguito elencate:

« OG 11 - impianti tecnologici;

« 0OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni
culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;

« OS 2-B - beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;

« 0S4 - impianti elettromeccanici trasportatori;

« OS 11 - apparecchiature strutturali speciali;

¢« 0OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;

« 0S 12-B - barriere paramassi, fermaneve e simili;

« OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;

« 0S 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;

« 0S 18 -A - componenti strutturali in acciaio;

« OS 18 -B - componenti per facciate continue;

« 0S 21 - opere strutturali speciali;

« OS 25 - scavi archeologici;
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+ OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
+ OS 32 - strutture in legno.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno
venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al
momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante,
I'affidatario trasmette altresi la dichiarazione del subappaltatore attestante I'assenza dei
motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli
83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di
cui all'articolo 81. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica,
amministrativa e grafica, direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indichera
puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'aggiudicatario € responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi
retributivi e contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde
direttamente al subappaltatore I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il
subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta
del subappaltatore e la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del
subappaltatore da parte della stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento
da parte dell'appaltatore.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi
standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. Il subappaltatore
riconosce, altresi, ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a
quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa I'applicazione dei medesimi
contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano
con quelle caratterizzanti I'oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle
categorie prevalenti e siano incluse nell’'oggetto sociale del contraente principale.
L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni
affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione
appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva
applicazione della presente disposizione. L'affidatario € solidalmente responsabile con il
subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario € tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona
nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresi, responsabile in solido dell'osservanza
delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'lambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i
subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove
presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del
pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione
appaltante acquisisce il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita
relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro
sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarita contributiva sara comprensivo
della verifica della congruita della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico
contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei
soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva
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risultante dal documento unico di regolarita contributiva, si applicheranno le disposizioni
di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di
tutte le imprese subappaltatrici.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica
del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o
di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o
del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti
partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o consorzio. La stazione
appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla
relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano
giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, I'autorizzazione si
intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo
delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio
dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della meta.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del d.lgs.
n. 81/2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, della Legge n. 136/2010, I'appaltatore &
obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di
riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia,
contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di
assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori
dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell’autorizzazione
al subappalto. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a
provvedervi per proprio conto.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo formare oggetto di ulteriore
subappalto.

I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a
disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei
cantieri. L'affidatario sara tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti
nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili
tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento
temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di
cantiere € responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei
lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge
le seguenti funzioni:

a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei
subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla
stazione appaltante;

b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di
prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto
stipulato;

c) registra le contestazioni dell’esecutore sulla regolarita dei lavori eseguiti dal
subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’'esecutore, determina la
misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al
RUP dell'inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni relative al subappalto
di cui all’articolo 105 del codice.
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Art. 2.10
CONSEGNA DEI LAVORI - CONSEGNE PARZIALI - INIZIO E TERMINE PER
L'ESECUZIONE

La consegna dei lavori all'esecutore verra effettuata per le amministrazioni statali,
non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del
decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di
approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non € richiesta
per legge; per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre
dalla data di stipula del contratto.

Resta ferma, comunque, la possibilita di dichiarare I’efficacia del contratto con
la stipulazione e non trova applicazione l'articolo 32, comma 12, del D.Lgs. n.
50/2016, che sottopone il contratto alla condizione sospensiva dell’esito positivo
dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle
stazioni appaltanti.

Il Direttore dei Lavori comunichera con un congruo preavviso all’esecutore il giorno e
il luogo in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature
e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i
piani, profili e disegni di progetto. Qualora |I'esecutore non si presenti, senza giustificato
motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante
ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione oppure, di fissare una
nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla
data della prima convocazione. All’'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il
direttore dei lavori e I'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre
utilmente il termine per il compimento dei lavori.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante,
I'esecutore puo chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell’istanza
di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente
sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai seguenti limiti: 1% ovvero,
indicati all'articolo 5, commi 12 e 13 del d.m. 49/2018. Ove l'istanza di recesso
dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha
diritto ad un indennizzo (previa riserva formulata sul verbale di consegna) per i maggiori
oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita di calcolo sono stabilite sempre al medesimo
articolo, comma 14 del d.m. 49/2018.

Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, |'esecutore potra
ottenere I'anticipazione come eventualmente indicato nell'articolo "Anticipazione e
pagamenti in acconto" e avra diritto al rimborso delle spese sostenute per I'esecuzione
dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali.
L'esecuzione d'urgenza €& ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi
oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o
cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico,
culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione
dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che € destinata
a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera
disponibilita dell'area sulla quale dovra svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi
altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potra disporre la consegna anche in
piu tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'appaltatore possa
sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti,
sara quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
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In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilita delle aree e degli
immobili, I'appaltatore & tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che
preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili
disponibili.

Nei casi di consegna d’urgenza, il verbale indichera le lavorazioni che I’'esecutore deve
immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.

La consegna parziale dei lavori & disposta a motivo della natura delle opere da
eseguire, ovvero, di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si
provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegnha provvisorio e
['ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei
termini per I'esecuzione.

L'esecutore, al momento della consegna dei lavori, acquisira dal coordinatore per la
sicurezza la valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi o, in
alternativa, l'attestazione di liberatoria rilasciata dalla competente autorita militare
dell’avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato.
L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comportera la
sospensione immediata degli stessi con la tempestiva integrazione del piano di sicurezza
e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza, e l'avvio delle operazioni di bonifica
ai sensi dell’articolo 91, comma 2-bis, del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e
s.m.i.

L'esecutore e tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio
dei lavori, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la
Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al
decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.

Lo stesso obbligo fa carico all'esecutore, per quanto concerne la trasmissione della
documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che
dovra avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori.

'esecutore dovra comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di
giorni 15 dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine per
la presentazione del programma di esecuzione dei lavori di cui al successivo articolo.

L'esecutore & tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli,
proseguendoli attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in
modo da darli completamente ultimati nel humero di giorni naturali consecutivi previsti
per I'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati
in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.

L'esecutore dovra dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 100
naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'esecutore dovra comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori,
['ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Art. 2.11
PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI - SOSPENSIONI - PIANO DI
QUALITA' DI COSTRUZIONE E DI INSTALLAZIONE

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, I'appaltatore presentera alla Direzione dei
lavori una proposta di programma di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 43 comma 10
del d.P.R. n. 207/2010 e all'articolo 1, lettera f) del d.m. 49/2018, elaborato in coerenza
con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con [|'offerta tecnica
presentata in gara e con le obbligazioni contrattuali, in relazione alle proprie tecnologie,
alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, in cui siano
graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei
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lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di
pagamento.

Entro dieci giorni dalla presentazione, la Direzione dei lavori d'intesa con la stazione
appaltante comunichera all'appaltatore I'esito dell'esame della proposta di programma;
qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, |'appaltatore entro 10 giorni,
predisporra una nuova proposta oppure adeguera quella gia presentata secondo le
direttive che avra ricevuto dalla Direzione dei lavori.

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del
Procedimento si sia espresso, il programma esecutivo dei lavori si dara per approvato
fatte salve indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

La proposta approvata sara impegnativa per l'appaltatore che dovra rispettare i
termini previsti, salvo modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per
comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla
Direzione dei lavori.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a
responsabilita dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione
all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'appaltatore e
che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione
dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessita ed attendibilita
per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea
che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento
della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori puo disporre la sospensione
dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o
di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni
che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei
lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché
alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della
consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della
sospensione. Il verbale € inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni
dalla data della sua redazione.

La sospensione pu0 essere disposta anche dal RUP per il tempo strettamente
necessario e per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di
finanziamenti, per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato
delle amministrazioni competenti. Ove successivamente alla consegna dei lavori
insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano
parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, I'esecutore € tenuto a proseguire le parti
di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non
eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Qualora si verifichino sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse
da quelle di cui sopra, I'appaltatore sara dovutamente risarcito sulla base dei criteri
riportati all'articolo 10 comma 2 del d.m. 49/2018. Non appena siano venute a cessare
le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest’ultimo
disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. La sospensione
parziale dei lavori determina, altresi, il differimento dei termini contrattuali pari ad un
numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra
ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e I'importo
totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma. Entro cinque
giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori
procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto
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anche dall’esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel
caso in cui I'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione
temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, I'esecutore
puo diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché
provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, & condizione necessaria
per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora I'esecutore intenda far
valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore
ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o
comungue quando superino sei mesi complessivi, I'esecutore puod chiedere la risoluzione
del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone, I'esecutore ha diritto
alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i
termini suddetti. Nessun indennizzo & dovuto all’esecutore negli altri casi.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena
di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le
sospensioni inizialmente legittime, per le quali e sufficiente l'iscrizione nel verbale di
ripresa dei lavori; qualora I'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di
sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilita. Quando la
sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del
procedimento da avviso all'ANAC.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine fissato puo richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza
del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti
all'esecutore per l'eventuale imputabilita della maggiore durata a fatto della stazione
appaltante. Sull’istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il
direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i
lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di
consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna.
L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, € comunicata dall'esecutore per iscritto al
direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in
contraddittorio.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita
qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano
ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Ai sensi dell'art. 43, comma 4 del d.P.R. n. 207/2010, nel caso di opere e impianti di
speciale complessita o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, I'appaltatore
ha I'obbligo di redigere e consegnare alla Direzione dei Lavori per I'approvazione, di un
Piano di qualita di costruzione e di installazione.

Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalita,
strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attivita di controllo da porre in essere durante
I'esecuzione dei lavori, anche in funzione della loro classe di importanza. Il piano
definisce i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e
risoluzione delle non conformita.

Art. 2.12
RAPPORTI CON LA DIREZIONE LAVORI

Il direttore dei lavori riceve dal RUP disposizioni di servizio mediante le quali
quest’ultimo impartisce le indicazioni occorrenti a garantire la regolarita dei lavori, fissa
I'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il direttore
dei lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo
dell’esecuzione dell’intervento.
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Nell’'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al direttore dei lavori resta
di competenza I'emanazione di ordini di servizio all’esecutore in ordine agli aspetti tecnici
ed economici della gestione dell’appalto. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti
informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori, gli ordini di
servizio dovranno comunque avere forma scritta e I’'esecutore dovra restituire gli ordini
stessi firmati per avvenuta conoscenza. L'esecutore € tenuto ad uniformarsi alle
disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facolta di iscrivere le proprie
riserve.

Il direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel
cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e dettagliato nel programma di
esecuzione dei lavori a cura dell'appaltatore.

Il direttore dei lavori, oltre a quelli che puo disporre autonomamente, esegue, altresi,
tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano
d’azione nazionale per la sostenibilita ambientale dei consumi della pubblica
amministrazione e dal capitolato speciale d’appalto.

Il direttore dei lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti
deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi
alla normativa tecnica, nazionale o dell’'Unione europea, alle caratteristiche tecniche
indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per I'esecutore di rimuoverli dal
cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto & trascritto sul giornale
dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove I'esecutore non effettui la
rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante puo
provvedervi direttamente a spese dell’esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi
onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio.
L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in
opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da
parte dell’esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di
collaudo. Il direttore dei lavori o I'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori
rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto finalizzate a
stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione
appaltante, con spese a carico dell’esecutore.

I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all’approvazione del
direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le
certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla
messa in opera. Il direttore dei lavori verifica altresi il rispetto delle norme in tema di
sostenibilita ambientale, tra cui le modalita poste in atto dall’esecutore in merito al riuso
di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

Il direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio,
certificazioni basate sull’analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali,
lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano
d’azione nazionale per la sostenibilita ambientale dei consumi della pubblica
amministrazione.

Il direttore dei lavori esegue le seguenti attivita di controllo:

a) in caso dirisoluzione contrattuale, cura, su richiesta del RUP, la redazione dello
stato di consistenza dei lavori gia eseguiti, I'inventario di materiali, macchine e mezzi
d’opera e la relativa presa in consegna;
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b) fornisce indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel
contratto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi
dell’articolo 108, comma 4, del Codice;

c) accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito
dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria
autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;

d) determina in contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e
dei materiali non previsti dal contratto;

e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla
proprieta nel corso dell’esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre
per la stazione appaltante le conseguenze dannose;

f) redige processo verbale alla presenza dell’esecutore dei danni cagionati da
forza maggiore, al fine di accertare:

1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
2) le cause dei danni, precisando |'eventuale causa di forza maggiore;

3) I’eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

4) l'osservanza o meno delle regole dell’'arte e delle prescrizioni del
direttore dei lavori;

5) I'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o
dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestivita dei documenti
contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza
I'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.

Tali documenti contabili sono costituiti da:

- giornale dei lavori

- libretto delle misure

- registro di contabilita

- sommario del registro di contabilita - stato di avanzamento dei lavori (SAL)

- conto finale dei lavori.

Secondo il principio di costante progressione della contabilita, le predette attivita di
accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente
al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con |'esecuzione affinché la
Direzione lavori possa sempre:

a) rilasciare gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella
documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell’emissione dei certificati per il
pagamento degli acconti da parte del RUP;

b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite

disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme

autorizzate.

Nel caso di utilizzo di programmi di contabilita computerizzata, la compilazione dei
libretti delle misure puo essere effettuata anche attraverso la registrazione delle misure
rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in
contraddittorio con |'esecutore.

Nei casi in cui e consentita |'utilizzazione di programmi per la contabilita
computerizzata, preventivamente accettati dal responsabile del procedimento, la
compilazione dei libretti delle misure puo essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel
brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.

Il direttore dei lavori pud disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o
diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.
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Art. 2.13
ISPETTORI DI CANTIERE

Ai sensi dell'art. 101, comma 2, del Codice, in relazione alla complessita
dell'intervento, il Direttore dei Lavori pud essere coadiuvato da uno o piu direttori
operativi e ispettori di cantiere, che devono essere dotati di adeguata competenza e
professionalita in relazione alla tipologia di lavori da eseguire. In tal caso, si avra la
costituzione di un “ufficio di direzione dei lavori” ai sensi dell’art. 101, comma 3, del
Codice.

Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaboreranno con il direttore dei
lavori nella sorveglianza dei lavori in conformita delle prescrizioni stabilite nel presente
capitolato speciale di appalto.

La posizione di ispettore sara ricoperta da una sola persona che esercita la sua attivita
in un turno di lavoro. La stazione appaltante sara tenuta a nominare piu ispettori di
cantiere affinché essi, mediante turnazione, possano assicurare la propria presenza a
tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo
quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.

Gli ispettori risponderanno della loro attivita direttamente al Direttore dei lavori. Agli
ispettori saranno affidati fra gli altri i sequenti compiti:

a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per
assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di
controllo di qualita del fornitore;

b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli
impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualita o
dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati
costruiti;

c) il controllo sulla attivita dei subappaltatori;

d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle
specifiche tecniche contrattuali;

e) l'assistenza alle prove di laboratorio;

f) Il'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione
degli impianti;

g) la predisposizione degli atti contabili e I'esecuzione delle misurazioni quando siano
stati incaricati dal direttore dei lavori;

h) l'assistenza al coordinatore per I'esecuzione.

Il Direttore dei Lavori e i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, ove hominati,
saranno tenuti a utilizzare la diligenza richiesta dall‘attivita esercitata ai sensi dell’art.
1176, comma 2, codice civile e a osservare il canone di buona fede di cui all’art. 1375
codice civile.

Il Direttore dei Lavori potra delegare le attivita di controllo dei materiali e la
compilazione del giornale dei lavori agli ispettori di cantiere, fermo restando che
I'accettazione dei materiali e la verifica dell'esattezza delle annotazioni, le osservazioni,
le prescrizioni e avvertenze sul giornale, resta di sua esclusiva competenza.

Con riferimento ad eventuali lavori affidati in subappalto il Direttore dei Lavori, con
I"ausilio degli ispettori di cantiere, svolgera le seguenti funzioni:

a) verifica della presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate,
nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati
comunicati alla stazione appaltante;

b) controllo che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di
prestazioni ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto
stipulato;
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c) accertamento delle contestazioni dellimpresa affidataria sulla regolarita dei lavori
eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'impresa
affidataria, determinazione della misura della quota corrispondente alla
prestazione oggetto di contestazione;

d) verifica del rispetto degli obblighi previsti dall’art. 105, comma 14, del Codice in
materia di applicazione dei prezzi di subappalto e sicurezza;

e) segnalazione al Rup dell'inosservanza, da parte dell'impresa affidataria, delle
disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.

Art. 2.14
PENALI

Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, i contratti di appalto prevedono penali per il
ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore
commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto. Le
penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera dello 0,6
per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entita delle
conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il
20 per cento di detto ammontare netto.

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, sara
applicata una penale giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'importo netto contrattuale.

(Per gli operatori che occupano piu di quindici dipendenti) La mancata produzione,
entro sei mesi dalla conclusione del contratto, della relazione che chiarisca I'avvenuto
assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999,
n. 68 di cui al comma di cui al comma 3-bis dell’art. 47 del D.L. 77/2021 convertito nella
legge 108/2021, comporta l'applicazione di una penale pari all’0,6 per mille dell'importo
netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella trasmissione
della suddetta relazione.

(Per gli operatori che occupano tra quindici e cinquanta dipendenti) La mancata
produzione, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, della relazione di genere sulla
situazione del personale maschile e femminile, di cui al comma di cui al comma 3 dell’art.
47 del D.L. 77/2021 convertito nella legge 108/2021, comporta l'applicazione di una
penale pari all'0,6 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno naturale e
consecutivo di ritardo nella trasmissione della suddetta relazione, nonché I'impossibilita
di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo
di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici
finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

L'importo complessivo della penale per I'inadempimento degli obblighi di cui al comma
3, comma 3-bis e comma 4 dell’art. 47 del D.L. 77/2021 convertito nella legge
108/2021, non potra superare il 20% dell’'ammontare netto contrattuale.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno
imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Art. 2.15
PREMIO DI ACCELERAZIONE

Ai sensi dell’art. 50 comma 4 del del D.L. 77/2021 convertito nella legge 108/2021,
qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato al
precedente articolo 2, € riconosciuto, a seguito dell’approvazione da parte della stazione
appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, un premio di
accelerazione per ogni giorno di anticipo pari all’0,6 per mille dell'importo contrattuale,
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mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce
imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che |I'esecuzione dei lavori sia
conforme alle obbligazioni assunte.

Art. 2.16
OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI
FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art.
3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullita del contratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore
dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano
servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale,
ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini
della tracciabilita. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati.

Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti
con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede
la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria. Il mancato
utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 2.17
ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto
d'appalto verra calcolato l'importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20% da
corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione e
nei limiti delle somme erogate dal Ministero.

L'erogazione dell’anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via
d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del citato decreto, € subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario
al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La
predetta garanzia € rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi
ai quali si riferisce I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle
leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo essere, altresi, rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo
106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'anticipazione sara gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni
certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in
ogni caso all’'ultimazione della prestazione l'importo dell’anticipazione dovra essere
compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di
restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili,
secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
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L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il
suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di
Euro 30.000,00 e comunque fino alla concorrenza del 90% dell'importo contrattuale. I
restante 10% sara liquidato contestualmente al lecito stato finale.

Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sara rilasciato nei termini e modalita indicati
nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una
rata di acconto; a tal fine il documento dovra precisare il corrispettivo maturato, gli
acconti gia corrisposti e di conseguenza, I'ammontare dell’acconto da corrispondere,
sulla base della differenza tra le prime due voci.

Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, il termine per il pagamento relativo agli acconti
del corrispettivo di appalto non pud superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di
ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente
concordato dalle parti. Il Rup, previa verifica della regolarita contributiva dell'impresa
esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per I'emissione del
mandato di pagamento contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei
lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli
stessi.

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il
documento unico di regolarita contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al
rilascio in tutti i casi in cui e richiesto dalla legge.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia
I'ammontare, verra rilasciato dopo I'ultimazione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente
dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi,
impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato
di pagamento lI'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento
diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sullimporto netto progressivo delle prestazioni € operata una ritenuta
dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di
liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato
di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita
contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile
unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso
I"affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra
assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori
le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario
del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui
sia previsto il pagamento diretto.

Art. 2.18
CONTO FINALE - AVVISO AI CREDITORI

Si stabilisce che il conto finale verra compilato entro 30 giorni dalla data
dell'ultimazione dei lavori. Il conto finale dei lavori € compilato dal Direttore dei Lavori
a seguito della certificazione dell’ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente
ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali I'esecuzione del lavoro € stata
soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

Il conto finale dei lavori dovra essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del
Responsabile del procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della
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firma, non potra iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle
formulate nel registro di contabilita’ durante lo svolgimento dei lavori, e dovra
confermare le riserve gia' iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se
I'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha
come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento in ogni caso
formula una sua relazione al conto finale.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del
procedimento dara avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si
eseguiranno i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento sara
stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso
I'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei
lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro
crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco trasmettera al
responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute
pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il responsabile del procedimento
invitera l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimettera al
collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il
suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute
tacitazioni.

Art. 2.19
ULTIMAZIONE LAVORI - COLLAUDO/CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE

Conformemente all'articolo 12 del d.m. 49/2018, il direttore dei lavori, a fronte della
comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettuera i necessari
accertamenti in contraddittorio con I’'esecutore, elaborera tempestivamente il certificato
di ultimazione dei lavori e lo inviera al RUP, il quale ne rilascera copia conforme
all’esecutore.

Il certificato di ultimazione elaborato dal direttore dei lavori potra prevedere
I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il
completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del direttore dei lavori
come del tutto marginali e non incidenti sull’'uso e sulla funzionalita dei lavori. Il mancato
rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la
necessita di redazione di nuovo certificato che accerti I'avvenuto completamento delle
lavorazioni sopraindicate.

In sede di collaudo il direttore dei lavori:

qa) fornira all’'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse
necessitare e trasmettera allo stesso la documentazione relativa all’esecuzione dei
lavori;

b) assistera i collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo;

c) esaminera e approvera il programma delle prove di collaudo e messa in servizio
degli impianti.

La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero
dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce I'incarico
del collaudo a soggetti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del
contratto, in possesso dei requisiti di moralita, competenza e professionalita, iscritti
all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza.

Il collaudo deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori,
salvi i casi di particolare complessita dell'opera da collaudare, per i quali il termine puo
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essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e
assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine,
il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché I'atto formale di approvazione non
sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque
rispettare le disposizioni di cui al d.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102
del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'esecutore, a propria cura e spesa, mettera a disposizione dell'organo di collaudo gli
operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni,
gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarra
a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono
state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui I'esecutore non ottemperi a tali
obblighi, I'organo di collaudo potra disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno
all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.

Nel caso di collaudo in corso d'opera, I'organo di collaudo, anche statico, effettuera
visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento
progressivo della regolare esecuzione dei lavori. In particolare sara necessario che
vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle
lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa
successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati
I'esecutore ed il direttore dei lavori, sara redatto apposito verbale.

Se i difetti e le mancanze sono di poca entita e sono riparabili in breve tempo, I'organo
di collaudo prescrivera specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando
all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sara rilasciato sino a che non risulti
che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni
prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, I'organo di collaudo
disporra che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per
la difformita e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione
appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dalla vigente normativa, non ritenga
necessario conferire l'incarico di collaudo dell’opera, si dara luogo ad un certificato di
regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori contenente gli elementi di cui
all’articolo 229 del d.P.R. n. 207/2010. Entro il termine massimo di tre mesi dalla data
di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sara tenuto a rilasciare il certificato di
regolare esecuzione, salvo che sia diversamente ed espressamente previsto nella
documentazione di gara e nel contratto e purché cid non sia gravemente iniquo per
I'impresa affidataria. Il certificato sara quindi confermato dal responsabile del
procedimento.

La data di emissione del certificato di regolare esecuzione costituira riferimento
temporale essenziale per i seguenti elementi:

1) il permanere dell'ammontare residuo della cauzione definitiva (di solito il 20%),

o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal

relativo certificato;

2) la decorrenza della copertura assicurativa prevista all’articolo 103 comma 7 del
d.lgs. n. 50/2016, dalla data di consegna dei lavori, o comunque decorsi dodici
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
3) la decorrenza della polizza di assicurazione della responsabilita civile per danni
cagionati a terzi che I'esecutore dei lavori € obbligato a stipulare, per i lavori di cui
all’articolo 103 comma 8 del d.Igs. n. 50/2016, per la durata di dieci anni.
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Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro potra essere tenuta una contabilita
semplificata, mediante apposizione sulle fatture di spesa di un visto del Direttore dei
Lavori, volto ad attestare la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato,
tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. In questo caso, il certificato di regolare
esecuzione potra essere sostituito con I'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle
fatture di spesa.

All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformita, e comunque entro un
termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento
rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte
dell’appaltatore; il relativo pagamento ¢ effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti
dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformita, salvo che sia
espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a
sessanta giorni e purché cid sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del
contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce
presunzione di accettazione dell’'opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del
codice civile.

Art. 2.20
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al d.m. 145/2000
Capitolato Generale d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale
d'Appalto, nonché quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori; in particolare anche gli oneri di seguito elencati:

« la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovra
essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovra fornire
alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del
Direttore tecnico di cantiere;

« presentare alla S.A. quanto richiesto dal disciplinare di gara e dal presente capitolato
in relazione ai commi 3, 3 bis e 4 dell’art.47 L.108/2021 e con le modalita ed i tempi
ivi previsti pena l'applicazione delle penali di cui al precedente art.2.14.

- rispettare ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione,
controllo e valutazione della misura, ivi inclusi I'obbligo del rispetto del principio di
non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, “"Do No Significant Harm")
incardinato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, impegnandosi ad
adempiere anche a quanto previsto nella Relazione sul DNSH allegata al progetto,
integrandola se ritenuto opportuno con le misure necessarie ad adempiere agli
obblighi del PNRR.

+ a conclusione dei lavori, predisporre ed esporre sui siti di realizzazione
dell'intervento una targa espositiva, secondo le indicazioni della stazione appaltante,
indicante i lavori eseguiti e la relativa fonte di finanziamento, nonché la
valorizzazione dell’emblema dell’'Unione europea. Salvo disposizioni diverse della
Stazione Appaltante la targa dovra essere realizzata nel rispetto di quanto previsto
all’articolo 5 del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014. In particolare, lo
spazio dedicato al nome, all’'obiettivo dell’'operazione, all’emblema dell’'lUnione
europea e il riferimento all’'Unione e al Fondo occuperanno sempre almeno il 25%
dello spazio. Inoltre, qualora richiesto dalla Stazione Appaltante, dovra essere
inserito un codice QR che consente di rinviare direttamente al sito web del
Programma su cui scaricare |'eventuale scheda completa dell’operazione. La targa
sara realizzata in dimensioni adeguate all'importanza dell’opera, a partire da una
dimensione minima suggerita di 40x40 cm
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i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in
relazione all'entita dell'opera, con tutti i pit moderni ed avanzati impianti per
assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite;

la recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le
prescrizioni del Piano di Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia
e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento ove possibile e la sistemazione dei
suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle
persone;

la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso
esistenti, nonché di tutti i beni di proprieta della Stazione Appaltante e delle
piantagioni consegnate all'Appaltatore. Per la custodia di cantieri allestiti per la
realizzazione di opere pubbliche, I'Appaltatore dovra servirsi di personale addetto
con la qualifica di guardia giurata;

la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati
dalla Direzione dei Lavori, di locali ad uso ufficio del personale, della Direzione ed
assistenza, sufficientemente arredati, illuminati e riscaldati, compresa la relativa
manutenzione. Tali locali dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici con
relativi impianti di scarico funzionanti;

la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna
nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione
dei Lavori o dal Coordinatore in fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la
sicurezza del cantiere;

il mantenimento, fino al collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del
transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latistanti le opere da eseguire;

la fornitura di acqua potabile per il cantiere;

I'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli
operai per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno
intervenire in corso di appalto;

la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo
stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;

I'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria
di cui al d.P.R. 128/59 e s.m.i.;

le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi
dell'appalto, nel numero indicato dalla Direzione dei Lavori;

I'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti;

il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per
la costruzione, l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.),
nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi
d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi
sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;

la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col
personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre
Ditte;

il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso
d'esecuzione, alle persone addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano
stati affidati lavori per conto diretto della StazioneAppaltante;

l'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di
dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie,
ed apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei
lavori;
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il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a pie
d'opera, a sua cura e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché
alla buona conservazione ed alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della
Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero
apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo
dell'Appaltatore;

la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza
fisica dei lavoratori di cui al comma 17 dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
I'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele
necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel d.Igs.
9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;

il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei
Lavori, senza che I'Appaltatore abbia percid diritto a speciali compensi. Egli potra,
pero, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere
garantito dai possibili danni che potrebbero derivarne dall'uso;

la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle
indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del
d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti
di subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo
inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105
del d.Igs. n.

50/2016 e s.m.i. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti
similari;

la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore e responsabile della disciplina
e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio
personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di
cantiere, assicura lI'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro
tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad
associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di
cantiere e attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel
cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal
direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La
Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di
esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina,
incapacita o grave negligenza. L'appaltatore € comunque responsabile dei danni
causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti
dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi
nell'impiego dei materiali.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati & conglobato nei prezzi

dei lavori e nell'eventuale compenso di cui all'articolo "Ammontare dell'Appalto” del
presente Capitolato. Detto eventuale compenso ¢ fisso ed invariabile, essendo soggetto
soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere

appaltate, in conformita a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "REGOLAMENTO GENERALE
SULLA PROTEZIONE DEI DATI" e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia
di protezione dei dati personali" e s.m.i.

Pagina | 36



Art. 2.21
CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

L'Appaltatore ha I'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno
del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due
cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui
devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi
dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in detti
cartelli, ai sensi dall'art. 105 comma 15 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., devono essere
indicati, altresi, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché tutti i dati richiesti
dalle vigenti normative nazionali e locali.

Il cartellone temporaneo, dovra essere inoltre realizzato nel rispetto di quanto
previsto all’articolo 5 del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014.

Art. 2.22
PROPRIETA' DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE

In attuazione dell'art. 36 del Capitolato generale d'appalto d.m. 145/2000, i materiali
provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprieta della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore dovra trasportarli e regolarmente accatastarli nel sito di stoccaggio
indicato dalla Stazione appaltante intendendosi di cid compensato coi prezzi degli scavi
e delle demolizioni relative.

Qualora detti materiali siano ceduti all'Appaltatore, il prezzo ad essi
convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo
che la deduzione non sia stata gia fatta nella determinazione dei prezzi di contratto.

Art. 2.23
RINVENIMENTI

Nel caso la verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del d.Igs.
50/2016 risultasse negativa, al successivo eventuale rinvenimento di tutti gli oggetti di
pregio intrinseco ed archeologico esistenti nelle demolizioni, negli scavi e comunque
nella zona dei lavori, si applichera I'art. 35 del Capitolato generale d'appalto (d.m.
145/2000); essi spettano di pieno diritto alla Stazione Appaltante, salvo quanto su di
essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovra dare immediato avviso dei loro
rinvenimenti, quindi depositarli negli uffici della Direzione dei Lavori, ovvero nel sito da
questi indicato, che redigera regolare verbale in proposito da trasmettere alle
competenti autorita.

L'appaltatore avra diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione
e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di
assicurarne l'integrita ed il diligente recupero.

L'appaltatore non puo demolire o comunque alterare i reperti, né puo rimuoverli senza
autorizzazione della stazione appaltante.

Per quanto detto, pero, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori

della scoperta.

Art. 2.24
BREVETTI DI INVENZIONE

I requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire possono riferirsi anche allo
specifico processo di produzione o di esecuzione dei lavori, a condizione che siano
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collegati all'oggetto del contratto e commisurati al valore e agli obiettivi dello stesso. A
meno che non siano giustificati dall'oggetto del contratto, i requisiti tecnici e funzionali
non fanno riferimento a una fabbricazione o provenienza determinata o a un
procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un
determinato operatore economico, né a marchi, brevetti, tipi o a una produzione
specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni
prodotti. Tale riferimento € autorizzato, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione
sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto del contratto non sia possibile: un
siffatto riferimento sara accompagnato dall'espressione «o equivalente».

Nel caso la Stazione Appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti
da brevetti d'invenzione, ovvero |'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il
consenso della Direzione dei Lavori, I'Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti
canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.

Art. 2.25
GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI E RISERVE

Ai sensi degli articoli 9 e 21 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 si riporta la disciplina
prevista dalla stazione appaltante relativa alla gestione delle contestazioni su aspetti
tecnici e riserve.

L'esecutore &€ sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori,
senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la
contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a
riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il
pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono
iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della sottoscrizione. Il registro di
contabilita e sottoposto all’esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato
di avanzamento.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le
ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di
inammissibilita la precisa quantificazione delle somme che I'esecutore, ritiene gli siano
dovute.

La quantificazione della riserva e effettuata in via definitiva, senza possibilita di
successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, € invitato a farlo entro il termine
perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa
espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora |'esplicazione e la quantificazione non
siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di
decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel
registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione le cifre di
compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate
deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie
deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al
riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilita per le somme che,
per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. Nel caso
in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto
con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i
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fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di
far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Accordo bonario

Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico
dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dellimporto contrattuale, si attivera il
procedimento dell’accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio
del procedimento stesso.

Il procedimento dell'accordo bonario pu0 essere reiterato quando le riserve iscritte,
ulteriori e diverse rispetto a quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di
cui al periodo precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del
15 per cento dell'importo del contratto.

Prima dell’'approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare
esecuzione, qualunque sia I'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento
attivera l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valutera I'ammissibilita e la
non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite
di valore del 15 per cento del contratto. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti
progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del d.lgs. n.
50/2016.

Il direttore dei lavori dara immediata comunicazione al responsabile unico del
procedimento delle riserve, trasmettendo nel piu breve tempo possibile una propria
relazione riservata.

Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore
dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, provvedera direttamente alla
formulazione di una proposta di accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti
segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso I'ANAC con le modalita previste
dall'articolo 205 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016.

Se la proposta & accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo
ricevimento, I'accordo bonario € concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti.
L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario
sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo
alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di
reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di
inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il
giudice ordinario.

L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso
del termine per I'accettazione, pud instaurare un contenzioso giudiziario entro i
successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

Arbitrato

Se non si procede all’'accordo bonario e l|'appaltatore conferma le riserve, la
definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto e attribuita al
procedimento arbitrale ai sensi dell’articolo 209 del Codice dei contratti, in quanto
applicabile, come previsto da autorizzazione disposta dalla Stazione appaltante.
L'arbitrato € nullo in assenza della preventiva autorizzazione o di inclusione della clausola
compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui e
indetta la gara, ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito.

L'appaltatore puo ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non sara
inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro 20 (venti) giorni
dalla conoscenza dell'aggiudicazione. In ogni caso € vietato il compromesso.

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda,
designera l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e
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indipendenza nella materia oggetto del contratto cui I'arbitrato si riferisce. Il Presidente
del collegio arbitrale sara designato dalla Camera arbitrale istituita presso I'ANAC tra i
soggetti iscritti all’albo in possesso di particolare esperienza nella materia. La nomina
del collegio arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di cui ai commi 4, 5e 6
dell'articolo 209 del d.Igs. n. 50/2016, determina la nullita del lodo.

Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolgera
secondo i disposti dell'articolo 209 e 210 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.

Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e
delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.

Collegio consultivo tecnico

Fino al 31 dicembre 2023 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche
di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile
2016 n. 50, € obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio
consultivo tecnico, prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni
da tale data, con i compiti previsti dall’articolo 5 del cd. "Decreto Semplificazioni" e con
funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche
di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso. Per
i contratti la cui esecuzione sia gia iniziata alla data di entrata in vigore del presente
decreto, il collegio consultivo tecnico € nominato entro il termine di trenta giorni
decorrenti dalla medesima data.

Il collegio consultivo tecnico &€ formato, a scelta della stazione appaltante, da tre
componenti, o cinque in caso di motivata complessita dell’opera e di eterogeneita delle
professionalita richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla
tipologia dell’'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata
esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche
in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e
strumenti elettronici quali quelli di modellazione per I'edilizia e le infrastrutture (BIM),
maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca oppure che siano in
grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel
settore di riferimento. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di
comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o
due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia
scelto dai componenti di nomina di parte.

Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del
terzo o del quinto componente. All'atto della costituzione e fornita al collegio consultivo
copia dell'intera documentazione inerente al contratto. Le funzioni del collegio consultivo
sono disciplinate dagli articoli 5 e 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.

Nell’adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo pud operare anche in
videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e pud procedere ad
audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle
dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere
esecuzione dell’opera a regola d’arte.

Il collegio puo altresi convocare le parti per consentire |I'esposizione in contraddittorio
delle rispettive ragioni. Linosservanza delle determinazioni del collegio consultivo
tecnico viene valutata ai fini della responsabilita del soggetto agente per danno erariale
e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali;
I'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico € causa di esclusione
della responsabilita del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo.

Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale
previsto dall’articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata
volonta espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse. Salva diversa
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previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con
atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni
decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che
pud essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei
componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere
adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a
maggioranza.

I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico
dell’opera alla voce spese impreviste. Il collegio consultivo tecnico e sciolto al termine
dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne & obbligatoria la
costituzione, in data anteriore su accordo delle parti.

Art. 2.26
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI - INVARIABILITA' DEI
PREZZI - NUOVI PREZZ1

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato
sull'importo complessivo a base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di
affidamento mediante offerta a prezzi unitari), saranno pagati i lavori appaltati a misura
e le somministrazioni, sono quelli risultanti dall'elenco prezzi allegato al contratto. Essi
compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi,
ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede
di qualunque opera;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e
utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei
cantieri in caso di lavoro notturno;

c) circainoli, ogni spesa per dare a pie d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro
uso;

d) circailavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi
d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennita di cave, di passaggi o di deposito, di
cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali,
carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni
compenso per tutti gli oneri che I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se
non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del
presente Capitolato.

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo,
diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di
sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.

E esclusa ogni forma di revisione prezzi se per le modifiche del contratto, a
prescindere dal loro valore monetario, non sono previste in clausole chiare, precise e
inequivocabili, comprensive di quelle relative alla revisione dei prezzi. Tali clausole
fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse
possono essere impiegate, facendo riferimento alla variazione dei prezzi e dei costi
standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero I'effetto di alterare
la natura generale del contratto o dell'accordo quadro.

Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione
saranno valutate, sulla base dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province
autonome territorialmente competenti, solo per I'eccedenza rispetto al 10% rispetto al
prezzo originario e comunque in misura pari alla meta.
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Se le variazioni ai prezzi di contratto comportino categorie di lavorazioni non previste
o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si
provvedera alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali
saranno valutati:

a) desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezziario predisposti

dalle

b) regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, ove esistenti;

c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a

riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data
di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori
e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro
economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori saranno
approvati dalla stazione appaltante, su proposta del Rup. Se I’'esecutore non accettera i
nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante pud ingiungere
I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti
prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I'impresa affidataria non iscriva riserva
negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.

Al contratto d’appalto si applicano le clausole di revisione prezzi di cui all’art. 106,
comma 1 lett. a) del Codice con i limiti e le modalita di cui all’art. 29 del D.L. n. 4 del
27 gennaio 2022 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.

Art. 2.27
OSSERVANZA REGOLAMENTO UE SUI MATERIALI

La progettazione, i materiali prescritti e utilizzati nell'opera dovranno essere conformi
sia alla direttiva del Parlamento Europeo UE n.305/2011 sia a quelle del Consiglio dei
LL.PP. Le nuove regole sulla armonizzazione e la commercializzazione dei prodotti da
costruzione sono contenute nel Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106, riguardante
il “Regolamento dei prodotti da costruzione”.

L'appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il
collaudatore, ognuno secondo la propria sfera d'azione e competenza, saranno tenuti a
rispettare I'obbligo di impiego di prodotti da costruzione di cui al citato Regolamento UE.

Anche qualora il progettista avesse per errore prescritto prodotti non conformi alla
norma, rendendosi soggetto alle sanzioni previste dal D.lgs. 106/2017, |'appaltatore &
tenuto a comunicare per iscritto alla Stazione appaltante ed al Direttore dei lavori il
proprio dissenso in merito e ad astenersi dalla fornitura e/o messa in opera dei prodotti
prescritti non conformi.

Particolare attenzione si dovra prestare alle certificazioni del fabbricante all’origine,
che, redigendo una apposita dichiarazione, dovra attestare la prestazione del prodotto
secondo le direttive comunitarie.

Relativamente ai materiali in ingresso non potranno essere utilizzati componenti,
prodotti e materiali contenenti sostanze inquinanti di cui al "Authorization List” presente
nel regolamento REACH. A tal proposito dovranno essere fornite le Schede tecniche dei
materiali e delle sostanze impiegate.

Art. 2.28
ULTERIORI DISPOSIZIONI

Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo
all'lambiente (DNSH, "“Do no significant harm”) incardinato all‘articolo 17 del
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Regolamento (UE) 2020/852, I'’Appaltatore assume il seguente obbligo: ad avvio del
cantiere |’Appaltatore dovra presentare un dettagliato bilancio idrico dell’attivita di
cantiere. Dovra essere ottimizzato |'utilizzo della risorsa eliminando o riducendo al
minimo |'approvvigionamento dall’acquedotto e massimizzando, ove possibile, il
riutilizzo delle acque impiegate nelle operazioni di cantiere.

Art. 2.29
OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

Ai sensi dell'articolo 47, comma 4 del D.L. 77/2021 convertito nella legge 108/2021,
€ a carico dell’aggiudicatario I'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per
cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di
attivita ad esso connesse o strumentali all'occupazione giovanile.

Il mancato assolvimento del predetto obbligo comportera I'applicazione di una penale,
stabilita dall’/Amministrazione in relazione alla gravita della violazione e nel limite del
20% dell'importo contrattuale. Il Comune potra effettuare trattenute su qualsiasi credito
maturato a favore dell’Appaltatore per |I'esecuzione dei lavori e procedere, in caso di
crediti insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia

La stazione appaltante puo escludere I'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e
negli inviti delle previsioni di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone
adeguata e specifica motivazione, qualora I'oggetto del contratto, la tipologia o la natura
del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento possibile o
contrastante con obiettivi di universalita e socialita, di efficienza, di economicita e di
qualita del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

CAPITOLO 3
NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 3.1
NORME GENERALI

Generalita

La quantita dei lavori e delle provviste sara determinata a misura, in relazione a
quanto previsto nell'elenco dei prezzi allegato.

Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora
esse risultino maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla
Direzione, le eccedenze non verranno contabilizzate. Soltanto nel caso che la Direzione
dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terra conto nella
contabilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali
potranno essere motivo di rifacimento a carico dell'Appaltatore. Resta sempre salva in
ogni caso la possibilita di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

Contabilizzazione dei lavori a corpo e/0 a misura

La contabilizzazione dei lavori a misura sara realizzata secondo le specificazioni date
nelle norme del presente Capitolato speciale e nella descrizione delle singole voci di
elenco prezzi; in caso diverso verranno utilizzate per la valutazione dei lavori le
dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in sito, senza che |'appaltatore possa far
valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita
realmente poste in opera.
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La contabilizzazione delle opere sara effettuata applicando alle quantita eseguite i
prezzi unitari di contratto. Nel caso di appalti aggiudicati col criterio dell’lOEPV (Offerta
Economicamente Piu Vantaggiosa) si terra conto di eventuali lavorazioni diverse o
aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica dell'appaltatore, contabilizzandole utilizzando i
prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall’offerta stessa.

La contabilizzazione dei lavori a corpo sara effettuata applicando allimporto delle
opere a corpo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle
singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali andra contabilizzata
la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

Lavori in economia

Nell’eventualita siano contemplate delle somme a disposizione per lavori in economia
tali lavori non daranno luogo ad una valutazione a misura, ma saranno inseriti nella
contabilita secondo i prezzi di elenco per I'importo delle somministrazioni al netto del
ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli,
saranno liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori
incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta
esclusivamente su questi ultimi due addendi.

Contabilizzazione delle varianti

Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in piu ed in meno sono valutati con i
prezzi di progetto e soggetti al ribasso d'asta che ha determinato I'aggiudicazione della
gara ovvero con i prezzi offerti dall'appaltatore nella lista in sede di gara.

Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti:

3.1.1) Scavi in genere
Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco
per gli scavi in genere I'Appaltatore si deve ritenere compensato per tutti gli oneri che
incontrera:
- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate,
di qualsiasi consistenza ed anche in presenza d'acqua;
- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i
limiti previsti in elenco prezzi, sistemazione della materie di rifiuto, deposito
provvisorio e successiva ripresa;

- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la
formazione di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in
genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;

- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere
secondo tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato, comprese le
composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi,
deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;

- per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle
materie di scavo e sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti,
ecc.; - per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.

La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:

- il volume degli scavi di sbancamento verra determinato con il metodo delle sezioni
ragguagliate in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con I'Appaltatore,
prima e dopo i relativi lavori;
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- gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante
dal prodotto della base di fondazione per la sua profondita sotto il piano degli scavi
di sbancamento, ovvero del terreno naturale quando detto scavo di sbancamento
non viene effettuato.

Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi;
vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi
gia compreso e compensato con il prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie o
simili strutture, sara incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato
dalle strutture stesse.

I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e
rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per
diverse profondita, nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo
risultera definita per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e
dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

Dal volume degli scavi non si detrarra quello delle condutture in essi contenute, delle
parti non scavate per lasciare passaggi o per naturali contrafforti, quelli delle fognature
e dei muri che si debbono demolire.

Non verranno valutati come scavi di sbancamento maggiori volumi di scavo effettuati
dall'impresa per motivi di qualsiasi natura quando il loro tracciato non sia quello di
stretta pertinenza delle opere da edificare.

Non verranno riconosciute maggiorazioni al volume di scavo per allargamenti della
base effettuati per motivi operativi quali spazi di predisposizione dei casseri,
indisponibilita nel cantiere di accessori per lo scavatore di larghezza conforme agli scavi
previsti, ecc.

3.1.2) Rilevati e rinterri

Il volume dei rilevati sara determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in
base a rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione
ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera.
Salvo diversa disposizione, la formazione di rilevati ed il riempimento di cavi con
materiali provenienti da localita esterne al cantiere verranno valutati in base al volume
del rilevato o del rinterro eseguito secondo le sagome ordinate e quindi senza tener
conto del maggior volume dei materiali che I'Appaltatore dovesse impiegare per
garantire i naturali assestamenti e far si che i rinterri ed i rilevati assumano la sagoma
prescritta al cessare degli stessi. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il
trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.

3.1.3) Rimozioni, demolizioni

Nei prezzi relativi a lavori che comportino demolizioni, anche parziali, deve intendersi
sempre compensato ogni onere per il recupero del materiale riutilizzabile e per il carico
e trasporto a rifiuto di quello non riutilizzabile.

3.1.4) Calcestruzzi

Tutti i calcestruzzi, siano essi per fondazioni o in elevazione, armati o no, vengono
misurati a volume con metodi geometrici e secondo la corrispondente categoria, dedotti
i vani od i materiali di differente natura in essi compenetranti che devono essere pagati
con altri prezzi di elenco.

In ogni caso non si deducono i vani di volume minore od uguale a mc 0,20 ciascuno,
intendendosi con cid compensato I'eventuale maggiore magistero richiesto.

Il massetto di sottofondazione deve essere contabilizzato, in ogni caso, come
sporgente dai bordi perimetrali della fondazione di cm 10, anche qualora I'Appaltatore,
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per propria utilita, al fine di facilitare la posa in opera delle casseforme e relative
sbadacchiature, ritenesse di eseguirlo con sporgenza maggiore.

Qualora, invece, perché previsto in progetto o perché specificatamente richiesto dalla
Direzione Lavori, tale sporgenza fosse superiore, deve essere contabilizzato I'effettivo
volume eseguito.

3.1.5) Acciaio per calcestruzzo

Il peso dell'acciaio in barre ad aderenza migliorata di armatura del calcestruzzo verra
determinato mediante il peso teorico corrispondente ai vari diametri effettivamente
prescritti, trascurando le quantita superiori alle prescrizioni, le legature e le
sovrapposizioni per aggiunte non ordinate. Il peso delle armature verra in ogni caso
determinato con mezzi analitici ordinari, misurando cioée lo sviluppo lineare effettivo per
ogni barra (seguendo le sagomature e uncinature) e moltiplicandolo per il peso unitario
dato dalle tabelle ufficiali UNI.

Col prezzo fissato, il tondino sara fornito e dato in opera nelle casseforme, dopo aver
subito tutte le piegature, sagomature e legature ordinate dalla Direzione dei Lavori,
curando che la posizione dei ferri coincida rigorosamente con quella fissata nei disegni
esecutivi.

L'acciaio impiegato nelle strutture in cemento armato e cemento armato
precompresso verra computato a peso ed il prezzo sara comprensivo della sagomatura,
della messa in opera, delle giunzioni, delle legature, dei distanziatori e di ogni altra
lavorazione richiesta dalle prescrizioni o dalla normativa vigente.

Il prezzo fissato per l'acciaio armonico usato nelle armature pre o post tese, in base
alla sezione utile, comprendera la fornitura di guaine, il posizionamento, le iniezioni di
cemento finali, le piastre di ancoraggio, i mezzi e materiali, la mano d'opera ed ogni
altro accessorio o0 lavorazione necessari per la completa esecuzione dei lavori indicati.

3.1.6) Vespai

Nei prezzi dei vespai € compreso ogni onere per la fornitura di materiali e posa in
opera come prescritto nelle norme sui modi di esecuzione. La valutazione sara effettuata
al metro cubo di materiali in opera.

3.1.7) Murature in genere

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni di seguito specificate, saranno misurate
geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure
prese sul vivo dei muri, esclusi cioé gli intonaci. Sara fatta deduzione di tutti i vuoti di
luce superiore a 1,00 m? e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano
sezione superiore a 0,25 m?, rimanendo per questi ultimi, all'Appaltatore, I'onere della
loro eventuale chiusura con materiale idoneo. Cosi pure sara sempre fatta deduzione
del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture
diverse nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa.

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere
eseguite con paramento di faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili
dei muri. Tale rinzaffo sara sempre eseguito, ed & compreso nel prezzo unitario, anche
a tergo dei muri che debbono essere poi caricati a terrapieni. Per questi ultimi muri e
pure sempre compresa l'eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente
disposte per lo scolo delle acque ed in generale quella delle immorsature e la costruzione
di tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da taglio od artificiale.

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per la
formazione di spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di
archi, volte e piattabande.
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Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si
debbano costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella
categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun
compenso in piu.

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul
filo esterno del muro, saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con
I'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le murature.

Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verra applicato alcun sovrapprezzo.

Quando la muratura in aggetto e diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte
incastrata sara considerata come della stessa specie del muro stesso.

Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al
rustico, deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiori a 1 m?,
intendendo nel prezzo compensata la formazione di sordini, spalle, piattabande, ecc.,
nonché eventuali intelaiature in legno che la Direzione dei lavori ritenesse opportuno di
ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio anziché alla parete.

3.1.8) Pozzetti di raccordo-ispezione e chiusini

La fornitura e posa in opera di pozzetti di raccordo/ispezione dei cavidotti in pitu o in
meno rispetto alle indicazioni di progetto verra compensata a numero applicando, in
relazione alle dimensioni, il rispettivo prezzo di elenco, mentre per quanto riguarda il
chiusino la valutazione verra fatta a peso applicando il relativo prezzo di elenco per la
ghisa o il ferro lavorato zincato.

3.1.9) Posa in opera di tubazioni in genere
La posa in opera di tubazioni di qualsiasi tipo esse siano (per il passaggio di cavi
telefonici, elettrici, ecc.) verra valutata a metro lineare e comprende tutti gli oneri
stabiliti nel relativo Elenco Prezzi.
La misurazione viene effettuata lungo I'asse della tubazione, senza tener conto delle
parti destinate a compenetrarsi, completa di tutti i tipi di pezzi speciali inseriti, anche
gli eventuali tappi di chiusura delle testate, compresi nel prezzo a m di condotta.
Nei prezzi di elenco relativi alle condotte si intende compreso anche qualsiasi onere
I'inserimento ai pozzetti o collegamento a condotte anche gia esistenti.

3.1.10 Lavori di metallo

Tutti i lavori di metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno
applicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e
determinato prima della loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio
ed a spese dell'Appaltatore, escluse ben inteso dal peso le verniciature e coloriture.

Nei prezzi dei lavori in metallo & compreso ogni e qualunque compenso per forniture
accessorie, per lavorazioni, montatura e posizione in opera.

3.1.11 Tinteggiature, coloriture e verniciature

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti
gli oneri prescritti nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente
capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e rinfilatura di infissi, ecc.

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate

con le stesse norme sancite per gli intonaci.

Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osservano le norme seguenti:

- per le porte, bussole e simili, si computera due volte la luce netta dell'infisso, oltre
alla mostra o allo sguincio, se ci sono, non detraendo l'eventuale superficie del
vetro. E compresa con cid anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del
cassettoncino tipo romano per tramezzi e dell'imbotto tipo lombardo, pure per
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tramezzi. La misurazione della mostra e dello sguincio sara eseguita in proiezione
su piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tener conto
di sagome, risalti o risvolti;

- per le opere di ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi e vetrate e
lucernari, serrande avvolgibili a maglia, saranno computati i tre quarti della loro
superficie complessiva, misurata sempre in proiezione, ritenendo cosi compensata
la coloritura di sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terra conto
alcuno nella misurazione;

- per le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche
riducibili, inferriate e simili, sara computata due volte l'intera loro superficie,
misurata con le norme e con le conclusioni di cui al punto precedente;

- per le serrande di lamiera ondulata o ad elementi di lamiera sara computato due
volte e mezza la luce netta del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della
serranda, intendendo con cid compensato anche la coloritura della superficie non
in vista.

Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con rispettivi

prezzi di elenco si intende altresi compensata la coloritura, o verniciatura di nottole,
braccioletti e simili accessori.

3.1.12) Lavori in economia

La Stazione Appaltante ha il diritto di chiedere all'Appaltatore, che ne ha I'obbligo, di
fornire mano d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi le cui prestazioni
saranno contabilizzate in economia.

Per i lavori in economia nel costo orario della mano d'opera si intende compresa ogni
incidenza per attrezzi ed utensili di lavoro e quanto altro occorra per il loro impiego.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire
e provvisti degli attrezzi ed utensili necessari che dovranno essere sempre in perfetta
efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Nella contabilizzazione non verranno riconosciuti oneri per spese di trasporto e di
trasferta.

Per le prestazioni in economia [|'Appaltatore ha [I'obbligo di consegnare
quotidianamente alla Direzione dei Lavori le liste con le ore di impiego relative agli
operai, noli e materiali utilizzati. Le prestazioni non preventivamente autorizzate e/o
non dichiarate dall'Appaltatore nei modi e nei termini di cui sopra non saranno in alcun
modo riconosciute.

Le prestazioni e le forniture in economia saranno disposte dalla Direzione dei Lavori
solo per lavori secondari ed accessori e nei casi e nei limiti previsti dal D.Lgs. 18 aprile
2016 n. 50 e s.m.i.

L'importo di tali prestazioni e provviste non potra superare quello debitamente
autorizzato nei limiti definiti dall’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

3.1.13) Trasporti

I trasporti di terre o altro materiale sciolto verranno valutati in base al volume prima
dello scavo, per le materie in cumulo prima del carico su mezzo, senza tener conto
dell'aumento di volume all'atto dello scavo o del carico, oppure a peso con riferimento
alla distanza. Qualora non sia diversamente precisato in contratto, sara compreso il
carico e lo scarico dei materiali ed ogni spesa per dare il mezzo di trasporto in piena
efficienza. Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per materiali
di consumo, il servizio del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di
efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.
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3.1.14) Noleggi

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio
ed essere provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e prezzi di
noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il
quale i meccanismi rimangono a pie d'opera a disposizione dell'’Amministrazione, e cioe
anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo
prestabilito.

Nel prezzo di noleggio sono compresi gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pie
d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento di detti meccanismi.

Per il noleggio di carri ed autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di
effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perdita di
tempo.

Art. 3.2
MATERIALI A PIE' D'OPERA

Per determinati manufatti il cui valore é superiore alla spesa per la messa in opera, il
prezzo a pié d'opera ed il suo accreditamento in contabilita prima della messa in opera
e stabilito in misura non superiore alla meta del prezzo stesso da valutarsi a prezzo di
contratto o, in difetto, al prezzo di progetto.

I prezzi per i materiali a pie d'opera si determineranno nei seguenti casi:

a) alle provviste dei materiali a pié d'opera che I'Appaltatore € tenuto a fare a richiesta
della Direzione dei Lavori, comprese le somministrazioni per lavori in economia,
alla cui esecuzione provvede direttamente la Stazione Appaltante;

b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso
di rescissione coattiva oppure di scioglimento di contratto;

c) alla valutazione del materiale per I'accreditamento del loro importo nei pagamenti
in acconto;

d) alla valutazione delle provviste a pié d'opera che si dovessero rilevare dalla
Stazione Appaltante quando per variazioni da essa introdotte non potessero pil
trovare impiego nei lavori.

In detti prezzi dei materiali € compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a

pié d'opera sul luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio dell'Appaltatore.

CAPITOLO 4
QUALITA' E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Art. 4.1

NORME GENERALI

Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati nei lavori oggetto dell'appalto devono
possedere caratteristiche adeguate al loro impiego, essere idonei al luogo di installazione
e fornire le piu ampie garanzie di durata e funzionalita. Inoltre, i materiali e le
apparecchiature che I'Appaltatore impieghera dovranno essere conformi, oltre che alle
prescrizioni contrattuali, anche a quanto stabilito da Leggi, Regolamenti, Circolari e
Normative Tecniche vigenti (UNI, CEI ecc.), anche se non esplicitamente menzionate.
In ogni caso essi dovranno essere di prima scelta, delle migliori qualita esistenti in
commercio, nonché di larga diffusione.

Il Direttore dei Lavori si riserva il diritto di autorizzarne lI'impiego o di richiederne la
sostituzione, a suo insindacabile giudizio, senza che per questo possano essere richiesti
indennizzi o compensi suppletivi di qualsiasi natura e specie. Tutti i materiali che
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verranno scartati dal Direttore dei Lavori, dovranno essere immediatamente sostituiti,
siano essi depositati in cantiere, completamente o parzialmente in opera, senza che
I’Appaltatore abbia nulla da eccepire. Dovranno quindi essere sostituiti con materiali
idonei rispondenti alle caratteristiche e ai requisiti richiesti.

Salvo diverse disposizioni del Direttore dei Lavori, nei casi di sostituzione i nuovi
componenti dovranno essere della stessa marca, modello e colore di quelli preesistenti,
la cui fornitura sara computata con i prezzi degli elenchi allegati. Per comprovati motivi,
in particolare nel caso di componenti non piu reperibili sul mercato, I'Appaltatore dovra
effettuare un’accurata ricerca al fine di reperirne i piu simili a quelli da sostituire sia a
livello tecnico-funzionale che estetico.

Tutti i materiali, muniti della necessaria documentazione tecnica, dovranno essere
sottoposti, prima del loro impiego, all'esame del Direttore dei Lavori, affinché essi siano
riconosciuti idonei e dichiarati accettabili.

L'accettazione dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti & vincolata
dall'esito positivo di tutte le verifiche prescritte dalle norme o richieste dal Direttore dei
Lavori, che potra effettuare in qualsiasi momento (preliminarmente o anche ad impiego
gia avvenuto) gli opportuni accertamenti, visite, ispezioni, prove, analisi e controlli.
Tutte le spese relative alle prove su materiali ed apparecchiature di nuova installazione,
previste dalle normative vigenti, sono a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovra provvedere, a proprie spese e nel piu breve tempo possibile,
all’allontanamento dal cantiere ed alla sostituzione di eventuali componenti ritenuti non
idonei dal Direttore dei Lavori.

L'accettazione dei materiali da parte del Direttore dei Lavori, non esonera
I'Appaltatore dalle responsabilita che gli competono per il buon esito dell'intervento.

I componenti di nuova installazione dovranno riportare la marcatura CE, quando
previsto dalle norme vigenti. In particolare quello elettrico dovra essere conforme al
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, nonché essere certificato e marcato secondo quanto stabilito
nelle norme CEI di riferimento.

Tutti i materiali per i quali e prevista I'omologazione, o certificazione similare, da parte

dell'l.N.A.I.L., VV.F,, A.S.L. o altro Ente preposto saranno accompagnati dal documento

attestante detta omologazione.

Tutti i materiali e le apparecchiature impiegate e le modalita del loro montaggio dovranno

essere tali da:

a) garantire I'assoluta compatibilita con la funzione cui sono preposti;
b) armonizzarsi a quanto gia esistente nell’'ambiente oggetto di intervento.

Tutti gli interventi e i materiali impiegati in corrispondenza delle compartimentazioni
antincendio verticali ed orizzontali dovranno essere tali da non degradarne la Classe
REI.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di fornire alla Ditta aggiudicataria, qualora
lo ritenesse opportuno, tutti o parte dei materiali da utilizzare, senza che questa possa
avanzare pretese o compensi aggiuntivi per le prestazioni che deve fornire per la loro
messa in opera.

Art. 4.2
MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE

1) Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati alla
esecuzione di opere in conglomerato cementizio semplice od armato devono
corrispondere alle condizioni di accettazione stabilite dalle norme vigenti in materia.

2) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono
essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche,
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limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni non nocive all'indurimento del

conglomerato o alla conservazione delle armature. La ghiaia o il pietrisco devono

avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della
carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature. La sabbia per malte dovra
essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima

dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di

paramento o in pietra da taglio.

Sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso strutturale gli aggregati ottenuti
dalla lavorazione di materiali naturali, artificiali, oppure provenienti da processi di riciclo
conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 12620 e, per gli aggregati leggeri,
alla norma europea armonizzata UNI EN 13055. E consentito I'uso di aggregati grossi
provenienti da riciclo, secondo i limiti di cui al punto 11.2.9.2 del D.M. 17 gennaio 2018
a condizione che la miscela di calcestruzzo, confezionato con aggregati riciclati, venga
preliminarmente qualificata e documentata, nonché accettata in cantiere, attraverso le
procedure di cui alle citate norme.

Per quanto riguarda i controlli di accettazione degli aggregati da effettuarsi a cura
del Direttore dei Lavori, questi sono finalizzati almeno alla verifica delle caratteristiche
tecniche riportate al punto 11.2.9.2 del D.M. 17 gennaio 2018.

3) Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI EN 934, si intendono
classificati come segue: fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-
aeranti; fluidificantiritardanti; fluidificanti- acceleranti; antigelo-superfluidificanti. Per
le modalita di controllo ed accettazione la Direzione dei Lavori potra far eseguire
prove od accettare, secondo i criteri dell'articolo "Norme Generali - Accettazione
Qualita ed Impiego dei Materiali", I'attestazione di conformita alle norme UNI EN 934,
UNI EN 480 (varie parti).

4) I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare
tutte le prescrizioni di cui al D.M. 17 gennaio 2018 e relative circolari esplicative.

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa
tecnica: UNI EN 934 (varie parti), UNI EN 480 (varie parti), UNI EN 13055-1.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati
di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale
marchio.

CAPITOLO 5
CRITERI AMBIENTALI MINIMI - Pubblica illuminazione

Art. 5.1
CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 recante "Criteri di sostenibilita energetica e
ambientale" si provvede ad inserire nella documentazione progettuale e di gara
pertinente, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei decreti di
riferimento agli specifici CAM.

Criteri ambientali minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose e
apparecchi per illuminazione pubblica - Decreto 27 settembre 2017 (Supplemento
ordinario alla G.U. n. 244 del 18 ottobre 2017)

Le indicazioni contenute in questo articolo consistono sia in richiami alla normativa
ambientale sia in suggerimenti finalizzati alla razionalizzazione degli acquisti ed alla piu
efficace utilizzazione dei CAM negli appalti pubblici.
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Per ogni criterio ambientale sono indicate le “verifiche”, ossia la documentazione che
I'offerente o il fornitore e tenuto a presentare per comprovare la conformita del prodotto
o del servizio al requisito cui si riferisce, ovvero i mezzi di presunzione di conformita che
la stazione appaltante puo accettare al posto delle prove dirette.

Fermo restando che un impianto di illuminazione deve garantire agli utenti i necessari
livelli di sicurezza e confort luminoso (qualita della visione e sicurezza), la stazione
appaltante deve tener conto dell'esigenza di: ¢ contenere i consumi energetici;

« ridurre l'inquinamento luminoso e la luce molesta;

« aumentare la vita media dei componenti e quindi ridurre gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria;

« affidare il progetto, l'installazione e la gestione dei componenti e degli impianti a
personale qualificato;

- rendere piu efficace la gestione utilizzando ogniqualvolta possibile un sistema
automatico di telegestione e telecontrollo.

I criteri ambientali definiti in questo documento rappresentano il livello minimo delle
prestazioni ambientali da raggiungere.

SORGENTI LUMINOSE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Specifiche tecniche - Criteri di base

Efficienza luminosa e indice di posizionamento cromatico dei moduli LED
I moduli LED devono raggiungere, alla potenza nominale di alimentazione (ovvero la
potenza assorbita dal solo modulo LED) le seguenti caratteristiche:

Efficienza luminosa del Efficienza luminosa del
modulo LED completo | modulo LED senza sistema
di sistema ottico (il ottico (il sistema ottico
sistema ottico & parte non fa parte del modulo
integrante del modulo LED)

LED) [Im/W
[Im/W] ]
>=95 >=110

Inoltre, per evitare effetti cromatici indesiderati, nel caso di moduli a luce bianca (Ra

>60), i diodi utilizzati all'interno dello stesso modulo LED devono rispettare una o

entrambe le seguenti specifiche:

« una variazione massima di cromaticita pari a Du’v’ <= 0,004! misurata dal punto
cromatico medio ponderato sul diagramma CIE 1976;

« una variazione massima pari o inferiore a un ellisse di MacAdam a 5-step? sul
diagramma CIE 1931.

Verifica: l'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo
di prova appropriato (quale una scheda tecnica del modulo LED, altra documentazione
tecnica del fabbricante ove non possibile una relazione di prova di un organismo
riconosciuto) che in particolare deve fornire:

1 ANSI C78 377-2011 2
CEI EN 60081
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-- i valori dell’efficienza luminosa,

-- il posizionamento cromatico del modulo LED,

I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformita
(laboratori) accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente
terzo indipendente.

L'offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona
delegata per tale responsabilita attestante che il rapporto di prova si riferisce ad un
campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per
tutti i parametri considerati.

Le misure debbono essere effettuate secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN
130324 ed essere conformi alla normativa specifica del settore quale EN 62717.

Nel caso in cui non esista un test di prova standardizzato (UNI, EN, ISO) il richiedente
deve fornire evidenze ottenute da organismi di valutazione della conformita (laboratori),
accreditati per lo stesso settore o per settori affini o che operano sotto regime di
sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente, applicando un metodo di prova
interno e il metodo utilizzato deve essere descritto in dettaglio (metodo di
campionamento, limiti di rilevazione, campo di misura, incertezza di misura, ecc.) in
modo da rendere possibile la verifica dell’esattezza e affidabilita del metodo adottato.

Fattore di mantenimento del flusso luminoso e Tasso di guasto dei moduli LED

Per ottimizzare i costi di manutenzione i moduli LED debbono presentare,
coerentemente con le indicazioni fornite dalla norma EN 62717 e s.m.i., alla temperatura
di funzionamento t, e alla corrente tipica di alimentazione piu alte (condizioni piu
gravose), le seguenti caratteristiche:

Fattore di mantenimento del flusso Tasso di guasto (%)
luminoso

B10 per 60000 h di

L80 per 60000 h di funzionamento .
funzionamento

in cui:
Lgo: flusso luminoso nominale maggiore o uguale all'80% del flusso luminoso nominale iniziale B1o:
Tasso di guasto inferiore o uguale al 10%

Verifica: I'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo
di prova appropriato (quale una scheda tecnica del modulo LED, altra documentazione
tecnica del fabbricante ove non possibile una relazione di prova di un organismo
riconosciuto) indicando le metodologie di prova, che devono essere conformi a quanto
indicato nella norma EN e/o le astrazioni statistiche impiegate.
I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformita
(laboratori) accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente
terzo indipendente.
L'offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona
delegata per tale responsabilita attestante che il rapporto di prova si riferisce ad un
campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per
tutti i parametri considerati.

Rendimento degli alimentatori per moduli LED
Gli alimentatori per moduli LED devono avere le seguenti caratteristiche:
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Potenza nominale del Rendimento

modulo LED P [W] dell'alimentatore [%]

P <=10 70

10 < P <=25 75

25 < P <=50 83

50 < P <=60 86

60 < P <=100 88

100 < P 90

Verifica: l'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo
di prova appropriato (quale una scheda tecnica degli alimentatori, altra documentazione
tecnica del fabbricante ove non possibile una relazione di prova di un organismo
riconosciuto).
I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformita
(laboratori) accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente
terzo indipendente.
Nel caso in cui non esista un test di prova standardizzato (UNI, EN, ISO) il richiedente
deve fornire evidenze ottenute da organismi di valutazione della conformita (laboratori),
accreditati per lo stesso settore o per settori affini o che operano sotto regime di
sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente, applicando un metodo di prova
interno e il metodo utilizzato deve essere descritto in dettaglio (metodo di
campionamento, limiti di rilevazione, campo di misura, incertezza di misura, ecc.) in
modo da rendere possibile la verifica dell’esattezza e affidabilita del metodo adottato.
L'offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona
delegata per tale responsabilita attestante che il rapporto di prova si riferisce ad un
campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per
tutti i parametri considerati.

Informazioni sui moduli LED

Nei casi in cui la fornitura € esclusivamente riferita ai Moduli LED ed & separata da
una contestuale fornitura del relativo apparecchio di illuminazione, oltre a quelle gia
previste dai precedenti criteri, I'offerente deve fornire per i moduli LED le seguenti
informazioni:

- dati tecnici essenziali (riferimento EN 62031): marca, modello, corrente tipica (o
campo di variazione) di alimentazione (I), tensione (o campo di variazione) di
alimentazione (V), frequenza, potenza (o campo di variazione) di alimentazione in
ingresso, potenza nominale (W), indicazione della posizione e relativa funzione o
schema del circuito, valore di tc (massima temperatura ammessa), tensione di
lavoro massima, classificazione per rischio fotobiologico (se diverso da GRO o GR1)
ed eventuale distanza di soglia secondo le specifiche del IEC TR 62778;

- temperatura del modulo t, (°C), ovvero temperatura al punto t, cui sono riferite
tutte le prestazioni del modulo LED; punto di misurazione ovvero posizione ove
misurare la temperatura t, nominale sulla superficie dei moduli LED;
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+ flusso luminoso nominale emesso dal modulo LED (Im) in riferimento alla
temperatura del modulo t, (°C),e alla corrente di alimentazione (I) del modulo
previste dal progetto;

- efficienza luminosa (Im/W) iniziale dal modulo LED alla temperatura t, (°C) e alla
temperatura tc (°C);

«+ campo di variazione della temperatura ambiente prevista dal progetto (minima e
massima);

- Fattore di potenza o cos y per ogni valore di corrente previsto;

« criteri/normativa di riferimento per la determinazione del fattore di mantenimento
del flusso a 60'000 h;

« criteri/normativa di riferimento per la determinazione del tasso di guasto a 60'000
h;

+ indice di resa cromatica (Ra);

« neicasiin cui € fornito insieme al modulo, i parametri caratteristici dell’alimentatore
elettronico;

+ se i moduli sono dotati di ottica, rilievi fotometrici, sotto forma di documento
elettronico (file)

- standard normalizzato (tipo "Eulumdat"”, IESNA 86, 91, 95 ecc.);

« se i moduli sono dotati di ottica, rapporti fotometrici redatti in conformita alla norma
EN 13032 (piu le eventuali parti seconde applicabili) emessi da un organismo di
valutazione della conformita (laboratori) accreditato o che opera sotto regime di
sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente;

- dichiarazione del legale rappresentante o persona delegata per tale responsabilita
dell’offerente che il rapporto di prova si riferisce a un campione tipico della fornitura
e/o che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura (da non confondere con
I'incertezza di misura) per tutti i parametri considerati.

Tali informazioni relative al solo modulo non devono essere fornite se il modulo stesso

e fornito come componente dell’apparecchio di illuminazione. In tale caso infatti le

informazioni relative all’apparecchio comprendono anche le prestazioni della sorgente.

Verifica: l'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di
prova appropriato (quale una scheda tecnica dei moduli LED, altra documentazione tecnica
del fabbricante ove non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto).

I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformita
(laboratori) accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente
terzo indipendente.

L'offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona
delegata per tale responsabilita attestante che il rapporto di prova si riferisce ad un
campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per
tutti i parametri considerati.

Informazioni sugli alimentatori
Oltre a quelle gia previste dai precedenti criteri, I'offerente deve fornire per gli
alimentatori le seguenti informazioni:

« dati tecnici essenziali: marca, modello, dimensioni, tensione in ingresso, frequenza
in ingresso, corrente in ingresso e rendimento nominale. Per gli apparecchi a scarica
dovranno essere indicate anche le lampade compatibili,

- fattore di potenza per ogni valore di corrente previsto,

+ lunghezza massima del cablaggio in uscita,

+ temperatura di funzionamento,

+ temperatura del contenitore - case temperature tc,
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- temperatura ambiente o il campo di variazione della temperatura (minima e
massima), eventuali valori di dimensionamento oltre ai valori previsti dalle norme
per I'immunita, rispetto alle sollecitazioni derivanti dalla rete di alimentazione,

« per alimentatori dimmerabili: campo di regolazione del flusso luminoso, relativa
potenza assorbita e fattore di potenza per ogni valore di corrente previsto,

+ per alimentatori telecontrollati: soppressione RFI e armoniche sulla rete, protocollo
e tipologia di comunicazione.

Verifica: I'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo
di prova appropriato (quale una scheda tecnica degli alimentatori, altra documentazione
tecnica del fabbricante ove non possibile una relazione di prova di un organismo
riconosciuto).
I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformita
(laboratori) accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente
terzo indipendente.
L'offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona
delegata per tale responsabilita attestante che il rapporto di prova si riferisce ad un
campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per
tutti i parametri considerati.

Informazioni relative a installazione, manutenzione e rimozione delle lampade
a scarica ad alta intensita, dei moduli LED e degli alimentatori.

L'offerente deve fornire, per ogni tipo di lampada a scarica ad alta intensita/ modulo
LED, oltre a quanto richiesto da:
- Regolamento 245/2009 CE, allegato III punto 1.3 come modificato dal Regolamento
(CE) N.347/2012 (unicamente per lampade a scarica), Regolamento UE 1428/2015 del
25 agosto 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione in
merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali
per uso domestico e il regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione per quanto
riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza
alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensita e di alimentatori e apparecchi
di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva
2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1194/2012
della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle
lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti
apparecchiature.
- Regolamento 1194/2012 UE, tabella 5 piu Tabelle 1 e 2 e s. m. e i. (per sistemi LED
direzionali),
- normativa specifica, quale IEC 62717 (unicamente per moduli LED), almeno le
seguenti informazioni:

- istruzioni per installazione ed uso corretti,

« istruzioni di manutenzione per assicurare che la lampada/ il modulo LED conservi,

per quanto possibile, le sue caratteristiche iniziali per tutta la durata di vita,

- istruzioni per la corretta rimozione e smaltimento.
L'offerente deve fornire, per ogni tipo di alimentatore, anche le seguenti informazioni:

- istruzioni per installazione ed uso corretti,

« istruzioni di manutenzione,

« istruzioni per la corretta rimozione e smaltimento.

Verifica: |'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo
di prova appropriato (quale una scheda tecnica dei prodotti o altra adeguata
documentazione tecnica del fabbricante).
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Garanzia

L'offerente deve fornire garanzia totale, per tutti i prodotti, valida per almeno 3 anni, a
partire dalla data di consegna all’Amministrazione, nelle condizioni di progetto,
esclusi atti vandalici, danni accidentali o altre condizioni eventualmente definite nel
contratto.
Nel caso di moduli LED il periodo di garanzia di cui sopra € di 5 anni.
Nel caso di alimentatori (di qualsiasi tipo) il periodo di garanzia di cui sopra € di 5
anni. Le condizioni generali di garanzia debbono essere definite
dall’/Amministrazione coerentemente con le proprie aspettative ed esigenze.

Verifica: I'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante idoneo
certificato di garanzia firmato dal proprio legale rappresentante o persona delegata per
tale responsabilita. Si presumono conformi al requisito i prodotti in possesso di un
marchio di Tipo I che comprenda il rispetto di questo requisito.
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CLAUSOLE CONTRATTUALI
Criteri di base

Dichiarazione di conformita UE e conformita ai requisiti tecnici

Ai fini del presente documento un modulo LED completo di ottica e sistema di
alimentazione € equivalente ad un apparecchio di illuminazione.

Nel caso di installazione, in impianti e/o apparecchi esistenti, di componenti (quali ad
esempio sorgenti luminose o ausiliari di comando e regolazione) che non rispettano le
specifiche tecniche del produttore dell’apparecchio, il fabbricante originario
dell’apparecchio non sara responsabile della sicurezza e degli altri requisiti derivanti
dalle direttive applicabili. Di conseguenza l’installatore deve emettere una nuova
dichiarazione UE per gli apparecchi modificati e messi in servizio, comprensivi dei relativi
fascicoli tecnici a supporto, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.

L'appaltatore deve verificare altresi I'esistenza di eventuali requisiti brevettuali (es.
proprieta intellettuale) e, nel caso, il loro rispetto. La dichiarazione di conformita UE
deve contenere almeno le seguenti informazioni:

+ nome e indirizzo del fabbricante o del mandatario che rilascia la dichiarazione (ed il
numero di identificazione dell'organismo notificato qualora il modulo applicato
preveda l'intervento di un ente terzo);

« identificazione del prodotto (nome, tipo o numero del modello ed eventuali
informazioni supplementari quali numero di lotto, partita o serie, fonti e numero di
articoli);

« tutte le disposizioni del caso che sono state soddisfatte;

+ norme o altri documenti normativi seguiti (ad esempio norme e specifiche tecniche
nazionali) indicati in modo preciso, completo e chiaro;

+ data di emissione della dichiarazione;

- firma e titolo o marchio equivalente del mandatario;

- dichiarazione secondo la quale la dichiarazione di conformita UE viene rilasciata sotto
la totale responsabilita del fabbricante ed eventualmente del suo mandatario;

« dichiarazione di conformita UE della fornitura a tutti i requisiti tecnici previsti, firmata
dal legale responsabile dell’offerente.

L'offerente deve assicurare il ritiro ed il trattamento a norma di legge delle lampade
e dei moduli LED sostituiti dai prodotti forniti (rifiuti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche - RAEE).
Ove richiesto, l'offerente deve assicurare anche il ritiro ed il trattamento a norma di
legge di RAEE storici esistenti presso la stazione appaltante.

Verifica: l'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante
dichiarazione del legale rappresentante o persona delegata per tale responsabilita resa
nelle forme appropriate. La verifica del mantenimento dell'impegno avviene in corso di
contratto con la presentazione della dichiarazione di conformita UE aggiornata. In
particolare, chi esegue le modifiche su prodotti esistenti deve fornire i rapporti di prova
richiesti all'interno dei fascicoli tecnici previsti dalla dichiarazione di conformita UE
ovvero dalla normativa applicabile.

Gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici
L'offerente deve garantire la raccolta, il trasporto, il trattamento adeguato, il recupero e
smaltimento ambientalmente compatibile delle sorgenti luminose, classificate come RAEE
professionali secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 24 del D.Lgs. 14 marzo 2014, n.
49, dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
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Ove richiesto, l'offerente deve assicurare anche il ritiro ed il trattamento a norma di legge
di RAEE storici esistenti presso la stazione appaltante.

Riguardo al ritiro dei rifiuti di pile e accumulatori, I'offerente si impegna ad osservare le
disposizioni di cui al D.Lgs. 188/2008 e s. m. i.

Verifica: |'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante
dichiarazione del legale rappresentante o persona delegata per tale responsabilita resa
nelle forme appropriate. La verifica del mantenimento dell'impegno avviene in corso di
contratto.

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Specifiche tecniche - Criteri di base

Sorgenti luminose e alimentatori per apparecchi di illuminazione
Si applicano le specifiche tecniche relative alle sorgenti luminose e agli alimentatori.

Verifica: l'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo
di prova appropriato (quale una scheda tecnica dell’apparecchio di illuminazione, altra
documentazione tecnica del fabbricante ove non possibile una relazione di prova di un
organismo riconosciuto).

NOTA: per apparecchi di illuminazione a LED, che si distinguono in apparecchi di Tipo
A, ovvero apparecchi che utilizzano moduli LED per i quali la conformita con la EN 62717
€ stata provata, e apparecchi di Tipo B, ovvero apparecchi che utilizzano moduli LED per
i quali la conformita con la EN 62717 non e stata provata, si applica quanto segue:

« per gli apparecchi di illuminazione del Tipo A, vale la documentazione fornita dal
costruttore del modulo LED e/o del LED package;

« per gli apparecchi di Tipo B, vale la documentazione fornita dal costruttore
dell’apparecchio di illuminazione in quanto i dati indicati sono riferiti al modulo LED
verificato nelle condizioni di funzionamento nell’apparecchio.

Tale documentazione, che pud consistere in datasheet, rapporti di prova riferiti al
LM80, ecc. dei singoli package, deve essere prodotta secondo i criteri di trasferibilita dei
dati di cui alla EN 62722-2-1 e EN 62717.

Apparecchi per illuminazione stradale

Gli apparecchi per lluminazione stradale si intendono tutti quegli apparecchi destinati
ad illuminare ambiti di tipo stradale. Tali apparecchi devono avere, oltre alla
Dichiarazione di conformita UE, almeno le seguenti caratteristiche:

Proprieta dell'apparecchio di Valori
iluminazione minimi

IP vano ottico IP65

IP vano cablaggi IP55
Categoria di intensita luminosa >= G*2

Resistenza agli urti (vano ottico) IKO6

Resistenza alle sovratensioni 4kV

Verifica: I'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di
prova appropriato (quale una scheda tecnica dell’apparecchio di illuminazione, altra
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documentazione tecnica del fabbricante ove non possibile una relazione di prova di un
organismo riconosciuto) che deve comprendere rapporti fotometrici redatti in conformita
alle norme UNI EN 13032-1, UNI EN 13032-2 e UNI EN 13032-4, per quanto applicabili.

I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformita
(laboratori) accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente
terzo indipendente.

L'offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona
delegata per tale responsabilita attestante che il rapporto di prova si riferisce ad un
campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per
tutti i parametri considerati.

Il mezzo di prova deve consentire di valutare la conformita del materiale elettrico ai

requisiti delle direttive europee applicabili ai fini della Dichiarazione di conformita UE e la

conformita alle norme CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-

3, EN 55015 e EN 61547.

Nel caso di apparecchi di illuminazione con sorgente LED si deve inoltre dimostrare il
soddisfacimento delle norme relative all’'unita elettronica di alimentazione per moduli
LED (EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384).

Apparecchi per illuminazione di grandi aree, rotatorie, parcheggi

Per apparecchi per illuminazione di grandi aree, rotatorie, parcheggi, si intendono
tutti quegli apparecchi destinati ad illuminare grandi aree, incroci o rotatorie o
comunque zone di conflitto, oppure ad illuminare zone destinate a parcheggio.

Tali apparecchi devono avere, oltre alla Dichiarazione di conformita UE, almeno le

seguenti caratteristiche:

Proprieta dell'apparecchi o di Valori
iluminazione minimi

IP vano ottico IP55

IP vano cablaggi IP55
Categoria di intensita luminosa >= G*2

Resistenza agli urti (vano ottico) IK06

Resistenza alle sovratensioni 4kv

Verifica: l'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un
mezzo di prova appropriato (quale una scheda tecnica dell’apparecchio di
illuminazione, altra documentazione tecnica del fabbricante ove non possibile una
relazione di prova di un organismo riconosciuto) che deve comprendere rapporti
fotometrici redatti in conformita alle norme UNI EN 13032-1, UNI EN 13032-2 e UNI
EN 13032-4, per quanto applicabili.

I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformita
(laboratori) accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente
terzo indipendente.

L'offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona
delegata per tale responsabilita attestante che il rapporto di prova si riferisce ad un
campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per
tutti i parametri considerati.

Il mezzo di prova deve consentire di valutare la conformita del materiale elettrico ai
requisiti delle direttive europee applicabili ai fini della Dichiarazione di conformita UE e
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la conformita alle norme CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2-3, EN 61000-3-2, EN 61000-
3-3, EN 55015 e EN 61547.

Nel caso di apparecchi di illuminazione con sorgente LED si deve inoltre dimostrare il
soddisfacimento delle norme relative all’'unita elettronica di alimentazione per moduli
LED (EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384).

Apparecchi per illuminazione di aree pedonali, percorsi pedonali, percorsi
ciclabili, aree ciclo-pedonali
Per apparecchi per illuminazione di aree pedonali, percorsi pedonali, percorsi
ciclabili, aree ciclopedonali, si intendono tutti quegli apparecchi destinati ad illuminare
aree pedonali o ciclabili.
Tali apparecchi devono avere, oltre alla Dichiarazione di conformita UE, almeno le
seguenti caratteristiche:

Proprieta dell'apparecchio di Valori
illuminazione minimi
IP vano ottico IP55
IP vano cablaggi IP55
Categoria di intensita luminosa >= G*2
Resistenza agli urti (vano ottico) IK06
Resistenza alle sovratensioni 4kV

Verifica: l'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo
di prova appropriato (quale una scheda tecnica dell’apparecchio di illuminazione, altra
documentazione tecnica del fabbricante ove non possibile una relazione di prova di un
organismo riconosciuto) che deve comprendere rapporti fotometrici redatti in conformita
alle norme UNI EN 13032-1 UNI EN 13032-2 e UNI EN 13032-4, per quanto applicabili.

I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformita
(laboratori) accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente
terzo indipendente.

L'offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona
delegata per tale responsabilita attestante che il rapporto di prova si riferisce ad un
campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per
tutti i parametri considerati.

Il mezzo di prova deve consentire di valutare la conformita del materiale elettrico ai
requisiti delle direttive europee applicabili ai fini della Dichiarazione di conformita UE e
la conformita alle norme CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2-3, EN 61000-3-2, EN 61000-
3-3, EN 55015 e EN 61547.

Deve inoltre dimostrare il soddisfacimento delle norme relative all’'unita elettronica di
alimentazione per moduli LED (EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384).

Apparecchi per illuminazione di aree verdi

Per apparecchi per illuminazione di aree verdi si intendono tutti quegli apparecchi
destinati ad illuminare aree verdi o giardini (non classificabili secondo UNI 13201-2).
Tali apparecchi devono avere, oltre alla Dichiarazione di conformita UE, almeno le
seguenti caratteristiche:
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Proprieta dell'apparecchio di illuminazione Valori minimi
IP vano ottico IP55
IP vano cablaggi IP55
Categoria di intensita luminosa >= G*3
Resistenza agli urti (vano ottico) IKO7
Resistenza alle sovratensioni 4kv

Verifica: l'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un
mezzo di prova appropriato (quale una scheda tecnica dell’'apparecchio di
illuminazione, altra documentazione tecnica del fabbricante ove non possibile una
relazione di prova di un organismo riconosciuto) che deve comprendere rapporti
fotometrici redatti in conformita alle norme UNI EN 13032-1, UNI EN 13032-2 e UNI
EN 13032-4, per quanto applicabili.

I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformita
(laboratori) accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente
terzo indipendente.

L'offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona
delegata per tale responsabilita attestante che il rapporto di prova si riferisce ad un
campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per
tutti i parametri considerati.

Il mezzo di prova deve consentire di valutare la conformita del materiale elettrico ai
requisiti delle direttive europee applicabili ai fini della Dichiarazione di conformita UE e
la conformita alle norme CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2-3, EN 61000-3-2, EN 61000-
3-3, EN 55015 e EN 61547.

Deve inoltre dimostrare il soddisfacimento delle norme relative all’unita elettronica di
alimentazione per moduli LED (EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384).

Apparecchi artistici per illuminazione di centri storici

Per apparecchi artistici per illuminazione di centri storici si intendono apparecchi con
spiccata valenza estetica diurna e design specifico per lI'ambito di illuminazione
considerato (come ad esempio lanterne storiche, ecc.) destinati ad illuminare aree di
particolare pregio architettonico ed urbanistico ad esempio all'interno dei centri storici
(zona territoriale omogenea «A») o aree di «interesse culturale» (diverse classificazioni
possibili). Tali apparecchi devono avere, oltre alla Dichiarazione di conformita UE,
almeno le seguenti caratteristiche:

Proprieta dell'apparecchio di Valori
iluminazione minimi

IP vano ottico IP55

IP vano cablaggi IP55
Categoria di intensita luminosa >= G*2

Resistenza alle sovratensioni 4kV
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Verifica: l'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo
di prova appropriato (quale una scheda tecnica dell’apparecchio di illuminazione, altra
documentazione tecnica del fabbricante ove non possibile una relazione di prova di un
organismo riconosciuto) che deve comprendere rapporti fotometrici redatti in conformita
alle norme UNI EN 13032-1 UNI EN 13032-2 e UNI EN 13032-4, per quanto applicabili.

I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformita
(laboratori) accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente
terzo indipendente.

L'offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona
delegata per tale responsabilita attestante che il rapporto di prova si riferisce ad un
campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per
tutti i parametri considerati.

Il mezzo di prova deve consentire di valutare la conformita del materiale elettrico ai
requisiti delle direttive europee applicabili ai fini della Dichiarazione di conformita UE e
la conformita alle norme CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2-3, EN 61000-3-2, EN 61000-
3-3, EN 55015 e EN 61547. Deve inoltre dimostrare il soddisfacimento delle norme
relative all’'unita elettronica di alimentazione per moduli LED (EN 61347-1, EN 61347-
2-13, EN 62384).

Altri apparecchi di illuminazione

Tutti gli apparecchi che non ricadono nelle definizioni di cui agli articoli precedenti,
devono avere, oltre alla Dichiarazione di conformita UE, almeno le seguenti
caratteristiche:

Proprieta dell'apparecchio
di illuminazione Valori minimi
IP vano ottico IP66
IP vano cablaggi IP68
Resistenza alle
sovratensioni 10kV

Verifica: l'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo
di prova appropriato (quale una scheda tecnica dell’apparecchio di illuminazione, altra
documentazione tecnica del fabbricante ove non possibile una relazione di prova di un
organismo riconosciuto) che deve comprendere rapporti fotometrici redatti in conformita
alle norme UNI EN 13032-1 UNI EN 13032-2 e UNI EN 13032-4, per quanto applicabili.

I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformita
(laboratori) accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente
terzo indipendente.

L'offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona
delegata per tale responsabilita attestante che il rapporto di prova si riferisce ad un
campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per
tutti i parametri considerati.

Il mezzo di prova deve consentire di valutare la conformita del materiale elettrico ai
requisiti delle direttive europee applicabili ai fini della Dichiarazione di conformita UE e
la conformita alle norme CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2-3, EN 61000-3-2, EN 61000-
3-3, EN 55015 e EN 61547. Deve inoltre dimostrare il soddisfacimento delle norme
relative all’unita elettronica di alimentazione per moduli LED (EN 61347-1, EN 61347-
2-13, EN 62384).
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Prestazione energetica degli apparecchi di illuminazione

Con riferimento alla tabella che segue, gli apparecchi d’illuminazione debbono avere
I'indice IPEA*!?2 maggiore o uguale a quello della classe C fino all’'anno 2019 compreso,
a quello della classe B fino all'anno 2025 compreso e a quello della classe A, a partire
dall’'anno 2026. Gli apparecchi d’illuminazione impiegati nell’illuminazione stradale, di
grandi aree, rotatorie e parcheggi debbono avere l'indice IPEA* maggiore o uguale a
quello della classe B fino all’'anno 2019 compreso, a quello della classe A+ fino all’anno
2021 compreso, a quello della classe A++ fino all'anno 2023 compreso a quello della
classe A+++ a partire dall’anno 2024.

INTERVALLI DI CLASSIFICAZIONE ENERGETICA
Classe enﬁlrt?neqtiir(]::n?ipparecchi IPEA*
AN+ iPE;A* >=1,10 + (0,10
A++ 1,30 <=IPEA*<1,40
A+ 1,20 <=IPEA*<1,30
A 1,10 <=IPEA*<1,20
B 1,00 <=IPEA*<1,10
C 0,85 <=IPEA*<1,00
D 0,70 <=IPEA*<0,85
E 0,55 <=IPEA*<0,70
F 0,40 <=IPEA*<0,55
G IPEA*<0,40

(12) indice IPEA* & definito in modo diverso dall’indice IPEA, di cui al decreto del Ministero dell’Ambiente
del 23 dicembre 2013, per tener conto dell’evoluzione normativa e tecnologica.

L'indice IPEA* che viene utilizzato per indicare |la prestazione energetica degli apparecchi di
illuminazione & definito come segue:

iPE4'=1a
7,

con ha = efficienza globale dell'apparecchio di illuminazione, che si calcola come
segue

@, D
1, =_°P':_jz[1m/;y]
th
in cui:
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Fapp

Papp

(Im) flusso luminoso nominale inziale emesso dall'apparecchio di illuminazione
nelle condizioni di utilizzo di progetto e a piena potenza,

(W) potenza attiva totale assorbita dall'apparecchio di illuminazione intesa come
somma delle potenze assorbite dalle sorgenti e dalle componenti presenti
all'interno dello stesso apparecchio di illuminazione (accenditore,
alimentatore/reattore, condensatore, ecc.); tale potenza € quella che
I'apparecchio di illuminazione assorbe dalla linea elettrica durante il suo normale
funzionamento a piena potenza (comprensiva quindi di ogni apparecchiatura in
grado di assorbire potenza elettrica dalla rete);

Dff frazione del flusso emesso dall'apparecchio di illuminazione rivolta verso la semisfera

inferiore dell'orizzonte (calcolata come rapporto fra flusso luminoso diretto verso
la semisfera inferiore e flusso luminoso totale emesso), cioe al di sotto
dell'angolo di 90°

e con h, = efficienza globale di riferimento, i cui valori sono riportati, in funzione
del tipo di apparecchio di illuminazione, nelle tabelle che seguono:

Illuminazione stradale
Potenza nominale della Efficienza globale di riferimento h,

lampada P [W] [Im/W]
P<=65 73
65<P<=85 75
85<P<=115 83
115<P<=175 90
175<P<=285 98
285<P<=450 100
450<P 100

Illuminazione di grandi aree, rotatorie, parcheggi*
Potenza nominale della Efficienza globale di riferimento h,
lampada P [W] [Im/W]
P<=65 70
65<P<=85 70
85<P<=115 70
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115<P<=175 72

175<P<=285 75
285<P< =450 80
450<P 83

(*) Per gli apparecchi che ricadano nella categoria “altri apparecchi di illuminazione” occorre
fare riferimento alla presente tabella

Illuminazione di aree pedonali, percorsi pedonali, percorsi ciclabili, aree
ciclo-pedonali
Potenza nominale della lampada P | Efficienza globale di riferimento
[W] h: [Im/W]

P<=65 75
65<P<=85 80
85<P<=115 85
115<P<=175 88
175<P<=285 90
285<P<=450 92
450<P 92

Illuminazione di aree verdi
Potenza nominale della Efficienza globale di riferimento

lampada P [W] h: [Im/W]
P<=65 75
65<P<=85 80
85<P<=115 85
115<P<=175 88
175<P<=285 90
285<P<=450 92
450<P 92
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Illuminazione di centro storico con apparecchi di illuminazione
artistici!3
Potenza nominale della Efficienza globale di riferimento h,
lampada P [W] [Im/W]
P<=65 60
65<P<=85 60
85<P<=115 65
115<P<=175 65
175<P<=285 70
285<P<=450 70
450<P 75

(13) Per apparecchi di illuminazione artistico si intendono apparecchi con spiccata valenza
estetica diurna e design specifico per l'ambito di illuminazione considerato; tali
apparecchi sono utilizzati in numero limitato in installazioni di particolare pregio
architettonico ed urbanistico ad esempio all’interno dei centri storici.

Verifica: |'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante una
relazione scritta del produttore e/o dal progettista in cui sia descritta in sintesi la
tipologia dell’apparecchio di illuminazione e siano indicati i relativi valori di IPEA* e di
efficienza globale dell’apparecchio di illuminazione, corredata dalla pertinente
documentazione tecnica fornita dalle case costruttrici, importatrici e fornitrici.

Flusso luminoso emesso direttamente dall'apparecchio di illuminazione verso
I'emisfero superiore

Fermo restando il rispetto delle altre specifiche tecniche definite in questo documento,
gli apparecchi di illuminazione devono essere scelti ed installati in modo da assicurare
che il flusso luminoso eventualmente emesso al di sopra dell’orizzonte rispetti i limiti
indicati nella tabella che segue.

LZ1 | LZ2 LZ3  Lz4
Illuminazione stradale U1l Ul Ul Ul
Illuminazione di grandi aree, rotatorie, parcheggi U1l u2 u2 U3

Illuminazione di aree pedonali, percorsi pedonali, percorsi| Ul uz2 u3 u4
ciclabili, aree ciclopedonali e Illuminazione di aree verdi

Illuminazione di centro storico con apparecchi artistici u2 u3 u4 us

In cui le zone sono definite come segue:
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LZ1: ZONE DI PROTEZIONE

Zone protette e zone di rispetto come definite e previste dalla normativa vigente.
Sono ad esempio aree dove I|‘ambiente naturale potrebbe essere seriamente
danneggiato da qualsiasi tipo di luce artificiale ovvero aree nei dintorni di osservatori
astronomici nazionali in cui I'attivita di ricerca potrebbe essere compromessa dalla luce
artificiale notturna.

Queste zone devono essere preferibilmente non illuminate da luce artificiale o
comunque la luce artificiale deve essere utilizzata solo per motivi legati alla sicurezza.

LZ2: ZONE A BASSO CONTRIBUTO LUMINOSO

(Aree non comprese nella LZ1 e non comprese nelle Zone A, B o C del PRG)

Aree rurali o comunque dove le attivita umane si possono adattare a un livello
luminoso dell’'ambiente circostante basso.

LZ3: ZONE MEDIAMENTE URBANIZZATE

(Aree comprese nelle Zone C del PRG)

Aree urbanizzate dove le attivita umane sono adattate a un livello luminoso
dell’ambiente circostante medio, con una bassa presenza di sorgenti luminose non
funzionali o non pubbliche.

LZ4: ZONE DENSAMENTE URBANIZZATE

(Aree comprese nelle Zone A e B del PRG)

Aree urbanizzate dove le attivita umane sono adattate a un livello luminoso
dell’ambiente generalmente alto, con una presenza di sorgenti luminose non funzionali
0 non pubbliche.

La categoria di illuminazione zenitale (U) di ciascun apparecchio di illuminazione &
definita sulla base del valore piu alto tra quelli dei parametri UH e UL come nel seguito
definiti:

U1 u2 U3 U4 Us
(m) | m | (m) | (m) | (Im)
)

UH <=40| <=120| <=200| <=300 <=500

UL <=40| <=100| <=150| <=200 <=250

Per la definizione degli angoli solidi sopra riportati viene utilizzata la seguente classificazione:

+ UL (Up Low): questa zona comprende gli angoli steriradianti fra 90° e 100° verticali
e 360° orizzontali. Questa parte contribuisce a larga parte dell'inquinamento
luminoso, in assenza di ostacoli e se osservata da grandi distanze;

« UH (Up High): questa zona comprende gli angoli steriradianti fra 100° e 180°
verticali e 360° orizzontali. Questa parte contribuisce all'inquinamento luminoso
sopra le citta.

Quanto sopra non esclude che esistano Leggi Regionali che prescrivono valori ancora
piu restrittivi di flusso luminoso emesso direttamente dall’apparecchio di illuminazione
verso |'emisfero superiore; in tal caso le Amministrazioni sono tenute ad applicare tali
norme piu restrittive in materia di inquinamento luminoso.

Verifica: 'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo
di prova appropriato (quale una scheda tecnica dell’apparecchio di illuminazione, altra
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documentazione tecnica del fabbricante ove non possibile una relazione di prova di un
organismo riconosciuto) che deve comprendere rapporti fotometrici redatti in conformita
alle norme UNI EN 13032-1 UNI EN 13032-2 e UNI EN 13032-4, per quanto applicabili.

I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformita
(laboratori) accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente
terzo indipendente.

L'offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona
delegata per tale responsabilita attestante che il rapporto di prova si riferisce ad un
campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per
tutti i parametri considerati.

Fattore di mantenimento del flusso luminoso e Tasso di guasto per apparecchi
di illuminazione a LED

Per ottimizzare i costi di manutenzione i moduli LED debbono presentare,
coerentemente con le indicazioni fornite dalla norma EN 62717 e s.m. e i., le seguenti
caratteristiche alla temperatura di funzionamento t, e alla corrente tipica di
alimentazione:

Fattore di mantenimento | Tasso di guasto
del flusso luminoso (%)
L80 per 60000 h di B10 per 60000 h
funzionamento di funzionamento

Legenda:

Lso: flusso luminoso nominale maggiore o uguale all'80% del flusso luminoso nominale
iniziale per una vita nominale di 60000 h,

B1io: Tasso di guasto inferiore o uguale al 10% per una vita nominale di 60000 h

Verifica: I'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo
di prova appropriato (quale scheda tecnica della lampada, altra documentazione tecnica
del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto) indicando le
metodologie di prova e/o le astrazioni statistiche impiegate.

I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformita
(laboratori) accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente
terzo indipendente.

L'offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona
delegata per tale responsabilita attestante che il rapporto di prova si riferisce ad un
campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per
tutti i parametri considerati.

Sistema di regolazione del flusso luminoso

Se le condizioni di sicurezza dell'utente lo consentono, gli apparecchi di illuminazione
debbono essere dotati di un sistema di regolazione del flusso luminoso conforme a
qguanto di seguito indicato:

e il sistema di regolazione, ogniqualvolta possibile, deve:

- essere posto all'interno dell'apparecchio di illuminazione,

- funzionare in modo autonomo, senza l'utilizzo di cavi aggiuntivi lungo l'impianto di
alimentazione;
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i regolatori di flusso luminoso devono rispettare le seguenti

caratteristiche (per tutti i regolatori di flusso luminoso)

- Classe di regolazione = A1 (Campo di regolazione, espresso come frazione del flusso
luminoso nominale da 1,00 a minore di 0,50,

(per i soli regolatori centralizzati di tensione)

- Classe di rendimento: R1 (>= 98%),

- Classe di carico: L1 (scostamento di carico | <=2, con carico pari al 50% del carico
nominale e con il regolatore impostato in uscita alla tensione nominale),

- Classe di stabilizzazione Y1 (Su <= 1%, percentuale riferita al valore nominale della
tensione di alimentazione)

Verifica: l'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo
di prova appropriato (quale una scheda tecnica del sistema di regolazione, altra
documentazione tecnica del fabbricante ove non possibile una relazione di prova di un
organismo riconosciuto) indicando le metodologie di prova e/o le astrazioni statistiche
impiegate in accordo con quanto previsto dalla norma UNI 11431.

I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformita
(laboratori) accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente
terzo indipendente.

L'offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona
delegata per tale responsabilita attestante che il rapporto di prova si riferisce ad un
campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per
tutti i parametri considerati.

Nel caso in cui non esista un test di prova standardizzato (UNI, EN, ISO) il richiedente
deve fornire evidenze ottenute da organismi di valutazione della conformita (laboratori),
accreditati per lo stesso settore o per settori affini o che operano sotto regime di
sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente, applicando un metodo di prova
interno e il metodo utilizzato deve essere descritto in dettaglio (metodo di
campionamento, limiti di rilevazione, campo di misura, incertezza di misura, ecc.) in
modo da rendere possibile la verifica dell’esattezza e affidabilita del metodo adottato.

Nei casi in cui i sistemi di regolazione sono dotati o si interfacciano con sistemi di
telegestione o telecontrollo, la conformita sara dimostrata applicando le norme CEI/EN
pertinenti. Saranno altresi accompagnati da documentazione tecnica del produttore dei
dispositivi di telegestione o telecontrollo, attestante la conformita alla direttiva RED
2014/53/UE, se la tecnologia di comunicazione € in Radio Frequenza, o alla serie di
norme EN 50065 nelle loro parti che sono applicabili, se la tecnologia di comunicazione
€ ad onde convogliate.

Informazioni / Istruzioni relative agli apparecchi di illuminazione a LED

L'offerente deve presentare per ogni tipo di apparecchio di illuminazione a LED, a
seconda dei casi e secondo quanto specificato per ciascuna tipologia di apparecchio (Tipo
A - apparecchi che utilizzano moduli LED per i quali la conformita con la EN 62717 &
stata provata, Tipo B - apparecchi che utilizzano moduli LED per i quali la conformita
con la EN 62717 non e stata provata), almeno le seguenti informazioni:

« per gli apparecchi di illuminazione del Tipo A, i dati tecnici relativi al modulo LED
associato all’apparecchio di illuminazione secondo la documentazione fornita dal
costruttore del modulo LED e/o del LED package (es. datasheet, rapporto di prova
riferito al LM80): marca, modello, corrente tipica (o campo di variazione) di
alimentazione (I), tensione (o campo di variazione) di alimentazione -(V),
frequenza, potenza (o campo di variazione) di alimentazione in ingresso, potenza
nominale (W), indicazione della posizione e relativa funzione o schema del
circuito, valore di tc (massima temperatura ammessa), tensione di lavoro
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massima, eventuale classificazione per rischio fotobiologico, grado di protezione
(IP), indicazione relativa a moduli non sostituibili o non sostituibili dall’utilizzatore
finale.Per gli apparecchi di Tipo B non € dunque necessario fornire le specifiche
informazioni relative al modulo a se stante, ma i dati indicati precedentemente
per il Tipo A saranno riferiti al modulo LED verificato nelle condizioni di
funzionamento nell'apparecchio. La documentazione fornita dal costruttore
dell’'apparecchio di illuminazione potra riferirsi a datasheet, rapporto di prova
riferito al LM80, ecc. dei singoli package e sara prodotta secondo i criteri di
trasferibilita dei dati di cui alla EN 62722-2-1 e EN 62717;

+ potenza nominale assorbita dall’apparecchio di illuminazione a LED (W), alla
corrente di alimentazione (I) del modulo LED prevista dal progetto;

+ flusso luminoso nominale emesso dall’apparecchio di illuminazione a LED (Im) a
regime, alla temperatura ambiente considerata e alla corrente di alimentazione
(I) del modulo LED previste dal progetto;

« efficienza luminosa (Im/W) iniziale dell’apparecchio di illuminazione a LED alla
temperatura ambiente considerata e alla corrente di alimentazione (I) del modulo
previste dal progetto;

+ vita nominale del modulo LED associato, indicazione del mantenimento del flusso
luminoso iniziale Lx e del tasso di guasto Bx (informazioni previste nei criteri
precedenti);

«  criteri/normativa di riferimento per la determinazione del fattore di mantenimento
del flusso a 60.000 h (informazioni previste nei criteri precedenti);

«  criteri/normativa di riferimento per la determinazione del tasso di guasto a 60.000
h (informazioni previste nei criteri precedenti); indice di resa cromatica (Ra);

« rapporti fotometrici redatti in conformita alla norma EN13032, piu le eventuali
parti seconde applicabili, emessi da un organismo di valutazione della conformita
(laboratori) accreditato o che opera sotto regime di sorveglianza da parte di un
ente terzo indipendente;

- informazioni e parametri caratteristici dell’alimentatore elettronico
dell’apparecchio di illuminazione;

- rilievi fotometrici degli apparecchi di illuminazione, sotto forma di documento
elettronico (file) standard normalizzato (tipo "Eulumdat"”, IESNA 86, 91, 95 ecc.);

+ identificazione del laboratorio che ha effettuato le misure, nominativo del
responsabile tecnico e del responsabile di laboratorio che firma i rapporti di prova;

- istruzioni di manutenzione per assicurare che |'apparecchio di illuminazione a LED

« istruzioni di installazione e uso corretto;

« istruzioni per I'uso corretto del sistema di regolazione del flusso luminoso;

« istruzioni per la corretta rimozione e smaltimento;

+ identificazione di componenti e parti di ricambio;

« foglio di istruzioni in formato digitale;

« istruzioni per la pulizia in funzione del fattore di mantenimento dell’apparecchio
di illuminazione.

Verifica: I'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo
di prova appropriato (quale una scheda tecnica dell’apparecchio di illuminazione, altra
documentazione tecnica del fabbricante ove non possibile una relazione di prova di un
organismo riconosciuto).

I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformita
(laboratori) accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente
terzo indipendente.
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L'offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona

delegata per tale responsabilita attestante che il rapporto di prova si riferisce ad un
campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per
tutti i parametri considerati.

Il possesso di certificazione ENEC emessa da un ente terzo indipendente costituisce

mezzo di presunzione di conformita rispetto ai parametri pertinenti.

Documento elettronico (file) di interscambio delle caratteristiche degli
apparecchi di illuminazione

Questo criterio si applica a partire dal 1/1/2018.
L'offerente deve fornire un documento elettronico (file) in linguaggio marcatore tipo

XML utilizzabile in importazione e/o esportazione tra diversi DBMS (Data Base
Management Systems) contenente almeno le seguenti informazioni relative agli
apparecchi di illuminazione:

di

descrizione e codice identificativo del prodotto,

dati della sorgente luminosa,

dati del laboratorio fotometrico,

matrice fotometrica,

dati della scheda tecnica richiesti dal presente documento,
classificazione IPEA*.

Verifica: l'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio fornendo in sede

gara, su specifico supporto elettronico, un documento elettronico (file) con le

caratteristiche e le informazioni richieste, presentate in modo che siano
immediatamente individuabili.

Trattamenti superficiali

Rispetto ai trattamenti superficiali gli apparecchi d'illuminazione devono avere le seguenti

caratteristiche:

prodotti utilizzati per i trattamenti non devono contenere:

+ Le sostanze soggette a restrizione per gli usi specifici di cui all’art.67 del
Regolamento (CE) n. 1907/2006 presenti in Allegato XVII (restrizioni in materia
di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e
articoli pericolosi).

« In concentrazioni maggiori a 0,1% p/p, le sostanze incluse nell’elenco delle
sostanze candidate di cui all’art. 59 del Regolamento (CE) n.1907/2006 (ovvero
le sostanze identificate come estremamente preoccupanti) e le sostanze di cui
all'art. 57 del medesimo Regolamento europeo (ovvero le sostanze incluse
nell’allegato XIV “Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione”) iscritte
nell’elenco entro la data di pubblicazione del bando di gara.

- Le sostanze o le miscele classificate o classificabili, ai sensi del Regolamento (CE)
n.1272/2008 relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle
sostanze e delle miscele, con le seguenti indicazioni di pericolo:

+ cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, categorie 1A, 1B e 2 (H340,
H341,
H350, H350i, H351, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd,
H360Df)

« tossicita acuta, categorie 1 e 2 (H300, H304, H310, H330)

+ pericoloso per I'ambiente acquatico (H400, H410, H411)

- la verniciatura deve:

+ avere sufficiente aderenza,
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+ essere resistente a

+ nebbia salina;

+ corrosione;

+ luce (radiazioni UV);
« umidita.

Verifica: I'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo
di prova appropriato (quale una scheda tecnica dell'apparecchio di illuminazione, altra
documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo
riconosciuto).
Per quanto riguarda l'aderenza della vernice e la sua resistenza deve essere fatto
riferimento alle norme tecniche di seguito elencate ed ai relativi aggiornamenti:
+ per l'aderenza della vernice: UNI EN ISO 2409
« per la resistenza della verniciatura a
- nebbia salina: ASTMB 117-1997
- corrosione: UNI ISO 9227 in camera nebbia salina (NSS)
- radiazioni UV: ISO 11507
- umidita: UNI EN ISO 6270-1
I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformita
(laboratori) accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente
terzo indipendente. L'offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale
rappresentante attestante che il rapporto di prova si riferisce ad un campione tipico della
fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri
considerati.

Garanzia

L'offerente deve fornire garanzia totale, per tutti i prodotti, valida per almeno 5 anni
a partire dalla data di consegna all’Amministrazione, relativa alle caratteristiche e
specifiche tecniche ed alle funzioni degli apparecchi nelle condizioni di progetto, esclusi
atti di vandalismo o danni accidentali o condizioni di funzionamento anomale
dell'impianto da definire nel contratto.

La garanzia deve includere anche il funzionamento del sistema di regolazione del
flusso luminoso, ove presente. Per lo stesso periodo |'offerente deve garantire la
disponibilita delle parti di ricambio.

Le condizioni generali di garanzia debbono essere definite dal’Amministrazione
coerentemente con le proprie aspettative ed esigenze.

Verifica: I'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante idoneo
certificato di garanzia firmato dal proprio legale rappresentante o persona delegata per
tale responsabilita. Si presumono conformi al requisito i prodotti in possesso di un
marchio di Tipo I che comprenda il rispetto di questo requisito.

CLAUSOLE CONTRATTUALI
Criteri di base

Conformita al progetto illuminotecnico

Nel caso in cui I'appalto comprenda oltre alla fornitura di apparecchi di illuminazione
anche la loro installazione, questa deve essere conforme al progetto illuminotecnico, se
esistente.
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Verifica: l'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante
dichiarazione del legale rappresentante o persona delegata per tale responsabilita resa
nelle forme appropriate. La verifica del mantenimento dell'impegno avviene in corso di
contratto con la presentazione della dichiarazione aggiornata di conformita
dell’installazione al progetto illuminotecnico. In caso di prodotti pre-esistenti modificati,
I'aggiudicatario deve fornire i rapporti di prova richiesti all'interno dei fascicoli tecnici
previsti dalla dichiarazione di conformita UE ovvero dalla normativa applicabile e
verificare i consumi attesi e le prestazioni illuminotecniche come da progetto.

Dichiarazione di conformita UE e conformita ai requisiti tecnici

Nel caso di installazione, in impianti e/o apparecchi esistenti, di componenti (quali ad
esempio sorgenti luminose o ausiliari di comando e regolazione) che non rispettano le
specifiche tecniche del produttore dell’apparecchio, il fabbricante originario
dell’apparecchio non sara responsabile della sicurezza e degli altri requisiti derivanti
dalle direttive applicabili. Di conseguenza l’installatore deve emettere una nuova
dichiarazione UE per gli apparecchi modificati e messi in servizio, comprensivi dei relativi
fascicoli tecnici a supporto, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.

L'appaltatore deve verificare altresi I'esistenza di eventuali requisiti brevettuali (es.

proprieta intellettuale) e, nel caso, il loro rispetto.

La dichiarazione di conformita UE deve contenere almeno le seguenti informazioni:

+ nome e indirizzo del fabbricante o del mandatario che rilascia la dichiarazione (ed il
numero di identificazione dell'organismo notificato qualora il modulo applicato
preveda l'intervento di un ente terzo);

+ identificazione del prodotto (nome, tipo o numero del modello ed eventuali
informazioni supplementari quali numero di lotto, partita o serie, fonti e numero di
articoli);

« tutte le disposizioni del caso che sono state soddisfatte;

« norme o altri documenti normativi seguiti (ad esempio norme e specifiche tecniche
nazionali) indicati in modo preciso, completo e chiaro;

+ data di emissione della dichiarazione;

- firma e titolo o marchio equivalente del mandatario;

- dichiarazione secondo la quale la dichiarazione di conformita UE viene rilasciata sotto
la totale responsabilita del fabbricante ed eventualmente del suo mandatario;

- dichiarazione di conformita della fornitura a tutti i requisiti tecnici previsti, firmata
dal legale responsabile dell’offerente.

Verifica: l'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante
dichiarazione del legale rappresentante o persona delegata per tale responsabilita resa
nelle forme appropriate. La verifica del mantenimento dell'impegno avviene in corso di
contratto con la presentazione della dichiarazione di conformita UE aggiornata. In
particolare, chi esegue le modifiche su prodotti esistenti deve fornire i rapporti di prova
richiesti all'interno dei fascicoli tecnici previsti dalla dichiarazione di conformita UE
ovvero dalla normativa applicabile.

Formazione del personale dell'Amministrazione

L'offerente deve provvedere, entro tre mesi dalla stipula del contratto, alla
formazione del personale dell’/Amministrazione in merito a:
« funzionamento e caratteristiche degli apparecchi d’illuminazione;
+ sistemi di regolazione del flusso luminoso e loro gestione nel rispetto dell’'ambiente;
+ metodi di misura del flusso luminoso;

- installazione/disinstallazione degli apparecchi di illuminazione;
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- ricerca e soluzione dei guasti;
+ norme in materia di gestione dei rifiuti.

Verifica: l'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante
presentazione di un dettagliato programma del/dei corsi di formazione e mediante
dichiarazione del legale rappresentante o persona delegata per tale responsabilita resa
nelle forme appropriate. La verifica del mantenimento dell'impegno avviene in corso di
contratto.

CAPITOLO 6
CARATTERISTICHE TECNICHE

Art. 6.1
FINALITA DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

Negli articoli seguenti sono specificate le modalita e le caratteristiche tecniche
secondo le quali I’Appaltatore € impegnato ad eseguire le opere e a condurre i lavori, in
aggiunta o a maggiore precisazione di quelle gia indicate negli articoli precedenti.

Art. 6.2
PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI

L'Appaltatore, oltre alle modalita esecutive prescritte per ogni categoria di lavoro, &
obbligato ad impiegare ed eseguire tutte le opere provvisionali ed usare tutte le cautele
ritenute a suo giudizio indispensabili per la buona riuscita delle opere e per la loro
manutenzione e per garantire da eventuali danni o piene sia le attrezzature di cantiere
che le opere stesse.

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consistera in genere
nel suo prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con
cio tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in
basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio 0 mezzo meccanico, opera provvisionale,
ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o
profondita ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti.

L'Appaltatore ha I'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio
che gli venga ordinato dal Direttore dei Lavori, anche se forniti da altre ditte.

Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il
materiale o manufatto dovra essere convenientemente protetto, se necessario, anche
dopo collocato, essendo I'Appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere
che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai
durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il
particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del
personale di altre ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.

Le opere da eseguire, che dovranno essere compiute in ogni loro parte a perfetta
regola d’arte e corrispondere a quanto prescritto dalla norma CEI 64-8 e successive
varianti, nonché dalla norma CEI 64-7, risultano dai disegni di progetto allegati, nonché
dagli elementi descrittivi del presente Capitolato, forniti a complemento dei disegni
stessi, salvo quanto verra precisato dal Direttore dei Lavori in corso d’opera per I'esatta
interpretazione dei disegni di progetto e per i dettagli di esecuzione.
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I lavori, inoltre, dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto del D.Lgs. 9 aprile 2008,
n. 81 e s.m.i.

Tutti i materiali dovranno essere conformi alle nhormative in vigore e (dove previsto)
dovranno essere fornite di marchio di certificazione IMQ. Sono a totale carico
dell'impresa gli oneri per: collaudi, prove e certificazioni previste del Decreto n. 37 del
22 gennaio 2008 e s.m.i.

Art. 6.3
CARATTERISTICHE GENERALI DELL'IMPIANTO

Durante la fase di scavo dei cavidotti, dei blocchi, dei pozzetti, ecc. dovranno essere
approntati tutti i ripari necessari per evitare incidenti ed infortuni a persone, animali o
cose per effetto di scavi aperti non protetti.

Durante le ore notturne la segnalazione di scavo aperto o di presenza di cumulo di
materiali di risulta o altro materiale sul sedime stradale, dovra essere di tipo luminoso
a flamma od a sorgente elettrica, tale da evidenziare il pericolo esistente per il transito
pedonale e veicolare. Nessuna giustificazione potra essere addotta dall’Appaltatore per
lo spegnimento di dette luci di seghalazione durante la notte anche se causato da
precipitazioni meteoriche. Tutti i ripari (cavalletti, transenne, ecc.) dovranno riportare il
nome dell'Appaltatore, il suo indirizzo e numero telefonico. L'inadempienza delle
prescrizioni sopra indicate pud determinare sia la sospensione dei lavori, sia la
risoluzione del contratto qualora I’Appaltatore risulti recidivo per fatti analoghi gia
accaduti nel presente appalto od anche in appalti precedenti.

6.3.1) Cavidotti

Qualora previsto in progetto o in caso di variante del progetto appaltato,
nell'esecuzione dei cavidotti dovranno essere tenute le caratteristiche dimensionali e
costruttive, nonché i percorsi, indicati negli elaborati o comunque secono le indicazioni
della DL. Dovranno essere inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:

- il taglio del tappetino bituminoso e dell’eventuale sottofondo in agglomerato dovra
avvenire mediante l'impiego di un taglia asfalto munito di martello idraulico con
vanghetta. Il taglio avra una profondita minima di 25 cm e gli spazi del manto
stradale non tagliato non dovranno superare in lunghezza il 50% del taglio effettuato
con la vanghetta idraulica;

- esecuzione dello scavo in trincea, con le dimensioni indicate nell’elaborato grafico;

- fornitura e posa, nel numero stabilito dall’elaborato, di tubazioni rigide in materiale
plastico a sezione circolare, con diametro esterno come da computo metrico, per il
passaggio dei cavi di energia;

- la posa delle tubazioni in plastica del diametro esterno come da computo metrico
verra eseguita mediante |I'impiego di selle di supporto in materiale plastico a uno od
a due impronte. Detti elementi saranno posati ad un'interdistanza massima di 1,5
m, alfine di garantire il sollevamento dei tubi dal fondo dello scavo ed assicurare in
tal modo il completo conglobamento della stessa nel cassonetto di calcestruzzo;

- formazione di cassonetto in calcestruzzo, a protezione delle tubazioni in plastica; il
calcestruzzo sara superiormente lisciato in modo che venga impedito il ristagno
d'acqua;

- il riempimento dello scavo dovra effettuarsi con materiali di risulta o con ghiaia
naturale vagliata, sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori.
Particolare cura dovra porsi nell’operazione di costipamento da effettuarsi con mezzi
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meccanici; l'operazione di riempimento dovra avvenire dopo almeno 6 ore dal
termine del getto di calcestruzzo;
- trasporto alla discarica del materiale eccedente.

6.3.2) Pali di illuminazione pubblica

Qualora previsto in progetto o in caso di variante del progetto appaltato, i pali per
I'illuminazione pubblica dovranno essere conformi alle norme UNI-EN 40 e aventi
marcatura CE. Dovra curarsi il perfetto allineamento nel senso orizzontale, la perfetta
posa in opera verticale in modo che la sommita di ogni sostegno venga a trovarsi
all'altezza prefissata.

Pali in acciaio

Qualora previsto, I'impiego di pali d'acciaio dovra essere secondo la norma UNI EN
40-5 e UNI EN 10219-1 e 2, a sezione circolare, forma conica o rastremata (UNI EN 40-
2), e se saldati longitudinalmente, secondo norma UNI EN 1011-1 e UNI EN 1011-2.
Qualora richiesto, tutte le caratteristiche dimensionali ed i particolari costruttivi saranno
riportati nei disegni di progetto o nei disegni di variante.

Per la protezione di tutte le parti in acciaio (pali, portello, guida d’attacco, braccio e
codoli) sara richiesta la zincatura a caldo secondo la norma CEI 7-6.

Il percorso dei cavi nei blocchi e nell’asola inferiore dei pali sino alla morsettiera di
connessione, dovra essere protetto tramite uno o piu tubi in PVC flessibile serie pesante
di idoneo diametro, posato all’atto della collocazione dei pali stessi entro i fori predisposti
nei blocchi di fondazione medesimi.

Per il sostegno degli apparecchi di illuminazione su mensola o a cima-palo dovranno
essere impiegati bracci in acciaio o codoli zincati a caldo secondo Norma CEI 7-6 ed
aventi le caratteristiche dimensionali indicate in progetto.

I processi di saldatura dovranno essere conformi alle norme UNI EN 1011-1 e 2; UNI
EN ISO 15607, UNI EN ISO 15609-1 e UNI EN ISO 15614-1.

6.3.3) Corpi illuminanti
Le sorgenti luminose utilizzate negli impianti di illuminazione per aree esterne devono
possedere in maniera imprescindibile le seguenti caratteristiche:

- elevata efficienza luminosa;

- elevata affidabilita;

- lunga durata di funzionamento;

- compatibilita ambientale (collegata principalmente al problema dello smaltimento delle
sorgenti esauste). Inoltre nel caso di applicazioni legate all’'ambiente urbano diventano
prioritari anche i seguenti requisiti: - tonalita della luce (temperatura di colore); - indice
di resa cromatica.

Corpi illuminanti a LED

Acronimo di “"Diodo ad Emissione Luminosa” (Light Emitting Diode) il LED & una lampada
nella quale la luce e prodotta, direttamente o indirettamente, mediante un diodo ad
emissione luminosa alimentato con corrente di alimentazione statica o variabile. La
Temperatura di colore secondo requisito illuminotecnico & espressa in gradi K.

Il vano ottico sara costituito da involucro in acciaio zincato / alluminio pressofuso /
FRP / vetroresina conforme alle direttive di protezione CEI EN 60529, completo di vetro
temperato di spessore minimo 4 mm resistente agli shock termici e agli urti (secondo
prove UNI EN 12150-1).
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Il Gruppo ottico sara composto da LED monocromatico di colore variabile in relazione alla
temperatura di colore.

Riportiamo a seguire la descrizione delle lampade oggetto di intervento:

Armatura stradale con tecnologia a LED AN-LIGHT SRL - Codice 9020.504 - Italia
Mini LED 50W 4000K o equivalente colore grigio.

Dimensioni 110x249x539, peso 4,00 Kg.

Grado di protezione IP66/IK10 Classe di isolamento Classe 11

Corpo in alluminio pressofuso UNI 5076 verniciato a polvere termoindurente RAL 9007
(colore Grigio). Trattamento di verniciatura conforme alla norma UNI EN ISO 9227 per
ambienti aggressivi e nebbie saline.

Attacco regolabile graduato per pali @ 60mm. Resistenza al filo incandescente >850°C.
Viteria in acciaio inox. Guarnizione in poliuretano a cellule chiuse.

Completo di dispositivo anticondensa e sezionatore di linea in doppio isolamento.
Predisposizione Nema Socket sul corpo dell'apparecchio per eventuali sensori o dispositivi
di controllo.

Ottica asimmetrica standard dedicata all'illuminazione stradale.

Chiusura vano lampada in vetro temprato 4mm resistente agli urti e agli shock termici.
Rischio fotobiologico esente illimitato RGO (EN62471).

Moduli LED ad alta efficienza dedicati (160 Im/W)

- Classe energetica A++.

- Potenza assorbita 50W.

- Flusso nominale 8.550 lumen(Tc=25°C).

- Flusso Output 8.204 lumem.

- Fattore di potenza >0,98.

- Durata utile L90/B10 100.000 ore (Ta 25°C).

- Temperatura di esercizio da -40°C a +60°C.

- Temperatura colore 4.000°K, tolleranza iniziale del colore (MacAdam) 3.

- IRC (indice di resa cromatica) >80.

Protezione alle sovratensioni fino a 10kV con dispositivo conforme alla norma EN 61547.
Standard di alimentazione 220V-240V/50-60Hz con driver dimmerabile ENEC dedicato
incluso.

Connettore IP68 incluso per una rapida installazione.

Versione con dimmerazione e connettore rapido DALI codice 5.

Sistema CLO per mantenimento del flusso.

Le armature stradali devono essere equipaggiate del Sistema DYNA mezzanotte virtuale
integrato.

DYNA € un sistema automatico di controllo del flusso luminoso delle lampade. Il sistema
entra in funzione alla prima accensione calcolando per 3 giorni i tempi di accensione, il
quarto giorno il sistema calcola in modo autonomo la mezzanotte virtuale eseguendo una
regolazione del flusso in base agli input programmati in fabbrica. Per i primi tre giorni di
funzionamento il sistema mantiene il flusso al 100%, il quarto giorno entrera in funzione
la programmazione DYNA, gestendo in modo autonomo il flusso luminoso. Le accensioni
inferiori ad 1 ora (es. manutenzione) verranno ignorate dal sistema, per accensioni da 1
a 4 ore (es. anomalia dell'impianto) o superiori alle 23 ore (es. impianto sempre acceso),
il sistema resetta il timer quindi ricomincera a contare per i primi 3 giorni e
successivamente riprendera in automatico.

Sistema CLO per mantenimento del flusso. Le armature stradali devono essere
equipaggiate con il sistema CLO "Constant light output" per mantenimento del flusso
integrato.
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Armatura stradale con tecnologia a LED AN-LIGHT SRL - Codice 9020.504. SW -
Italia Mini LED 50W 4000K o equivalente colore grigio.

Dimensioni 110x249x539, peso 4,00 Kg.

Grado di protezione IP66/IK10 Classe di isolamento Classe 11

Corpo in alluminio pressofuso UNI 5076 verniciato a polvere termoindurente RAL 9007
(colore Grigio). Trattamento di verniciatura conforme alla norma UNI EN ISO 9227 per
ambienti aggressivi e nebbie saline.

Attacco regolabile graduato per pali 8 60mm. Resistenza al filo incandescente >850°C.
Viteria in acciaio inox. Guarnizione in poliuretano a cellule chiuse.

Completo di dispositivo anticondensa e sezionatore di linea in doppio isolamento.
Predisposizione Nema Socket sul corpo dell'apparecchio per eventuali sensori o dispositivi
di controllo.

Ottica asimmetrica pres strade larghe: codice .SW.

Chiusura vano lampada in vetro temprato 4mm resistente agli urti e agli shock termici.
Rischio fotobiologico esente illimitato RGO (EN62471).

Moduli LED ad alta efficienza dedicati (160 Im/W)

- Classe energetica A++.

- Potenza assorbita 50W.

- Flusso nominale 8.550 lumen(Tc=25°C).

- Flusso Output 8.204 lumem.

- Fattore di potenza >0,98.

- Durata utile L90/B10 100.000 ore (Ta 25°C).

- Temperatura di esercizio da -40°C a +60°C.

- Temperatura colore 4.000°K, tolleranza iniziale del colore (MacAdam) 3.

- IRC (indice di resa cromatica) >80.

Protezione alle sovratensioni fino a 10kV con dispositivo conforme alla norma EN 61547.
Standard di alimentazione 220V-240V/50-60Hz con driver dimmerabile ENEC dedicato
incluso.

Connettore IP68 incluso per una rapida installazione.

Versione con dimmerazione e connettore rapido DALI codice 5.

Sistema CLO per mantenimento del flusso.

Le armature stradali devono essere equipaggiate del Sistema DYNA mezzanotte virtuale
integrato.

DYNA e un sistema automatico di controllo del flusso luminoso delle lampade. Il sistema
entra in funzione alla prima accensione calcolando per 3 giorni i tempi di accensione, il
quarto giorno il sistema calcola in modo autonomo la mezzanotte virtuale eseguendo una
regolazione del flusso in base agli input programmati in fabbrica. Per i primi tre giorni di
funzionamento il sistema mantiene il flusso al 100%, il quarto giorno entrera in funzione la
programmazione DYNA, gestendo in modo autonomo il flusso luminoso. Le accensioni
inferiori ad 1 ora (es. manutenzione) verranno ignorate dal sistema, per accensionida 1 a 4
ore (es. anomalia dell'impianto) o superiori alle 23 ore (es. impianto sempre acceso), il
sistema resetta il timer quindi ricomincera a contare per i primi 3 giorni e successivamente
riprendera in automatico.

Sistema CLO per mantenimento del flusso. Le armature stradali devono essere
equipaggiate con il sistema CLO "Constant light output" per mantenimento del flusso
integrato.

Armatura stradale con tecnologia a LED AN-LIGHT SRL - Codice 9020.754.SP - Italia
Mini LED 75W 4000K o equivalente.
Dimensioni 110x249x539, peso 4,00 Kg.
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Grado di protezione IP66/IK10 Classe di isolamento Classe II

Corpo in alluminio pressofuso UNI 5076 verniciato a polvere termoindurente RAL 9007
(colore Grigio). Trattamento di verniciatura conforme alla norma UNI EN ISO 9227 per
ambienti aggressivi e nebbie saline.

Attacco regolabile graduato per pali @ 60mm. Resistenza al filo incandescente >850°C. Viteria
in acciaio inox. Guarnizione in poliuretano a cellule chiuse.

Completo di dispositivo anticondensa e sezionatore di linea in doppio isolamento.
Predisposizione Nema Socket sul corpo dell'apparecchio per eventuali sensori o dispositivi di
controllo.

Ottica asimmetrica per piazzali: codice SP.

Chiusura vano lampada in vetro temprato 4mm resistente agli urti e agli shock termici.
Rischio fotobiologico esente illimitato RGO (EN62471).

Moduli LED ad alta efficienza dedicati (160 Im/W)

- Classe energetica A++.

- Potenza assorbita 75W.

- Flusso nominale 12.825 lumen(Tc=25°C).

- Flusso Output 12.303 lumem.

- Fattore di potenza >0,98.

- Durata utile L90/B10 100.000 ore (Ta 25°C).

- Temperatura di esercizio da -40°C a +60°C.

- Temperatura colore 4.000°K, tolleranza iniziale del colore (MacAdam) 3.

- IRC (indice di resa cromatica) >80.

Protezione alle sovratensioni fino a 10kV con dispositivo conforme alla nhorma EN 61547.
Standard di alimentazione 220V-240V/50-60Hz con driver dimmerabile ENEC dedicato
incluso.

Connettore IP68 incluso per una rapida installazione.

Versione con dimmerazione e connettore rapido DALI codice 5.

Sistema CLO per mantenimento del flusso.

Le armature stradali devono essere equipaggiate del Sistema DYNA mezzanotte virtuale
integrato.

DYNA €& un sistema automatico di controllo del flusso luminoso delle lampade. Il sistema
entra in funzione alla prima accensione calcolando per 3 giorni i tempi di accensione, il quarto
giorno il sistema calcola in modo autonomo la mezzanotte virtuale eseguendo una
regolazione del flusso in base agli input programmati in fabbrica. Per i primi tre giorni di
funzionamento il sistema mantiene il flusso al 100%, il quarto giorno entrera in funzione la
programmazione DYNA, gestendo in modo autonomo il flusso luminoso. Le accensioni
inferiori ad 1 ora (es. manutenzione) verranno ignorate dal sistema, per accensionida 1 a 4
ore (es. anomalia dell'impianto) o superiori alle 23 ore (es. impianto sempre acceso), il
sistema resetta il timer quindi ricomincera a contare per i primi 3 giorni e successivamente
riprendera in automatico.

Sistema CLO per mantenimento del flusso. Le armature stradali devono essere equipaggiate
con il sistema CLO "Constant light output" per mantenimento del flusso integrato.

Armatura stradale con tecnologia a LED AN-LIGHT SRL - Codice 9020.503 - Italia
Mini LED 50W 3000K o equivalente.

Dimensioni 110x249x539, peso 4,00 Kg.

Grado di protezione IP66/IK10 Classe di isolamento Classe II

Corpo in alluminio pressofuso UNI 5076 verniciato a polvere termoindurente RAL 9007
(colore Grigio). Trattamento di verniciatura conforme alla norma UNI EN ISO 9227 per
ambienti aggressivi e nebbie saline.
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Attacco regolabile graduato per pali 8 60mm. Resistenza al filo incandescente >850°C. Viteria
in acciaio inox. Guarnizione in poliuretano a cellule chiuse.

Completo di dispositivo anticondensa e sezionatore di linea in doppio isolamento.
Predisposizione Nema Socket sul corpo dell'apparecchio per eventuali sensori o dispositivi di
controllo.

Ottica asimmetrica standard dedicata all'illuminazione stradale

Chiusura vano lampada in vetro temprato 4mm resistente agli urti e agli shock termici.
Rischio fotobiologico esente illimitato RGO (EN62471).

Moduli LED ad alta efficienza dedicati (160 Im/W)

- Classe energetica A++.

- Potenza assorbita 50W.

- Flusso nominale 8.050 lumen (Tc=25°C).

- Flusso Output 7.755 lumem.

- Fattore di potenza >0,98.

- Durata utile L90/B10 100.000 ore (Ta 25°C).

- Temperatura di esercizio da -40°C a +60°C.

- Temperatura colore 3.000°K, tolleranza iniziale del colore (MacAdam) 3.

- IRC (indice di resa cromatica) >80.

Protezione alle sovratensioni fino a 10kV con dispositivo conforme alla norma EN 61547.
Standard di alimentazione 220V-240V/50-60Hz con driver dimmerabile ENEC dedicato
incluso.

Connettore IP68 incluso per una rapida installazione.

Versione con dimmerazione e connettore rapido DALI codice 5.

Sistema CLO per mantenimento del flusso.

Le armature stradali devono essere equipaggiate del Sistema DYNA mezzanotte virtuale
integrato.

DYNA €& un sistema automatico di controllo del flusso luminoso delle lampade. Il sistema
entra in funzione alla prima accensione calcolando per 3 giorni i tempi di accensione, il quarto
giorno il sistema calcola in modo autonomo la mezzanotte virtuale eseguendo una
regolazione del flusso in base agli input programmati in fabbrica. Per i primi tre giorni di
funzionamento il sistema mantiene il flusso al 100%, il quarto giorno entrera in funzione la
programmazione DYNA, gestendo in modo autonomo il flusso luminoso. Le accensioni
inferiori ad 1 ora (es. manutenzione) verranno ignorate dal sistema, per accensionida 1 a 4
ore (es. anomalia dell'impianto) o superiori alle 23 ore (es. impianto sempre acceso), il
sistema resetta il timer quindi ricomincera a contare per i primi 3 giorni e successivamente
riprendera in automatico.

Sistema CLO per mantenimento del flusso. Le armature stradali devono essere equipaggiate
con il sistema CLO "Constant light output" per mantenimento del flusso integrato.

Armatura stradale con tecnologia a LED AN-LIGHT SRL - Codice 9020.503.SW -
Italia Mini LED 50W 3000K o equivalente.

Dimensioni 110x249x539, peso 4,00 Kg.

Grado di protezione IP66/IK10 Classe di isolamento Classe II

Corpo in alluminio pressofuso UNI 5076 verniciato a polvere termoindurente RAL 9007
(colore Grigio). Trattamento di verniciatura conforme alla norma UNI EN ISO 9227 per
ambienti aggressivi e nebbie saline.

Attacco regolabile graduato per pali @ 60mm. Resistenza al filo incandescente >850°C.
Viteria in acciaio inox. Guarnizione in poliuretano a cellule chiuse.

Completo di dispositivo anticondensa e sezionatore di linea in doppio isolamento.
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Predisposizione Nema Socket sul corpo dell'apparecchio per eventuali sensori o dispositivi
di controllo.

Ottica asimmetrica per strade larghe: codice .SW.

Chiusura vano lampada in vetro temprato 4mm resistente agli urti e agli shock termici.
Rischio fotobiologico esente illimitato RGO (EN62471).

Moduli LED ad alta efficienza dedicati (160 Im/W)

- Classe energetica A++.

- Potenza assorbita 50W.

- Flusso nominale 8.050 lumen (Tc=25°C).

- Flusso Output 7.755 lumem.

- Fattore di potenza >0,98.

- Durata utile L90/B10 100.000 ore (Ta 25°C).

- Temperatura di esercizio da -40°C a +60°C.

- Temperatura colore 3.000°K, tolleranza iniziale del colore (MacAdam) 3.

- IRC (indice di resa cromatica) >80.

Protezione alle sovratensioni fino a 10kV con dispositivo conforme alla norma EN 61547.
Standard di alimentazione 220V-240V/50-60Hz con driver dimmerabile ENEC dedicato
incluso.

Connettore IP68 incluso per una rapida installazione.

Versione con dimmerazione e connettore rapido DALI codice 5.

Sistema CLO per mantenimento del flusso.

Le armature stradali devono essere equipaggiate del Sistema DYNA mezzanotte virtuale
integrato.

DYNA e un sistema automatico di controllo del flusso luminoso delle lampade. Il sistema
entra in funzione alla prima accensione calcolando per 3 giorni i tempi di accensione, il
quarto giorno il sistema calcola in modo autonomo la mezzanotte virtuale eseguendo una
regolazione del flusso in base agli input programmati in fabbrica. Per i primi tre giorni di
funzionamento il sistema mantiene il flusso al 100%, il quarto giorno entrera in funzione
la programmazione DYNA, gestendo in modo autonomo il flusso luminoso. Le accensioni
inferiori ad 1 ora (es. manutenzione) verranno ignorate dal sistema, per accensioni da 1
a 4 ore (es. anomalia dell'impianto) o superiori alle 23 ore (es. impianto sempre acceso),
il sistema resetta il timer quindi ricomincera a contare per i primi 3 giorni e
successivamente riprendera in automatico.

Sistema CLO per mantenimento del flusso. Le armature stradali devono essere
equipaggiate con il sistema CLO "Constant light output" per mantenimento del flusso
integrato.

Armatura stradale con tecnologia a LED AN-LIGHT SRL - Codice 9020.353 - Italia
Mini LED 35W 3000K o equivalente.

Dimensioni 110x249x539, peso 4,00 Kg.

Grado di protezione IP66/IK10 Classe di isolamento Classe 11

Corpo in alluminio pressofuso UNI 5076 verniciato a polvere termoindurente RAL 9007
(colore Grigio). Trattamento di verniciatura conforme alla norma UNI EN ISO 9227 per
ambienti aggressivi e nebbie saline.

Attacco regolabile graduato per pali @ 60mm. Resistenza al filo incandescente >850°C.
Viteria in acciaio inox. Guarnizione in poliuretano a cellule chiuse.

Completo di dispositivo anticondensa e sezionatore di linea in doppio isolamento.
Predisposizione Nema Socket sul corpo dell'apparecchio per eventuali sensori o dispositivi
di controllo.

Ottica asimmetrica standard dedicata all'illuminazione stradale.

Chiusura vano lampada in vetro temprato 4mm resistente agli urti e agli shock termici.
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Rischio fotobiologico esente illimitato RGO (EN62471).

Moduli LED ad alta efficienza dedicati (160 Im/W)

- Classe energetica A++.

- Potenza assorbita 35W.

- Flusso nominale 5.635 lumen(Tc=25°C).

- Flusso Output 5.428 lumem.

- Fattore di potenza >0,98.

- Durata utile L90/B10 100.000 ore (Ta 25°C).

- Temperatura di esercizio da -40°C a +60°C.

- Temperatura colore 3.000°K, tolleranza iniziale del colore (MacAdam) 3.

- IRC (indice di resa cromatica) >80.

Protezione alle sovratensioni fino a 10kV con dispositivo conforme alla norma EN 61547.
Standard di alimentazione 220V-240V/50-60Hz con driver dimmerabile ENEC dedicato
incluso.

Connettore IP68 incluso per una rapida installazione.

Versione con dimmerazione e connettore rapido DALI codice 5.

Sistema CLO per mantenimento del flusso.

Le armature stradali devono essere equipaggiate del Sistema DYNA mezzanotte virtuale
integrato.

DYNA e un sistema automatico di controllo del flusso luminoso delle lampade. Il sistema
entra in funzione alla prima accensione calcolando per 3 giorni i tempi di accensione, il
quarto giorno il sistema calcola in modo autonomo la mezzanotte virtuale eseguendo una
regolazione del flusso in base agli input programmati in fabbrica. Per i primi tre giorni di
funzionamento il sistema mantiene il flusso al 100%, il quarto giorno entrera in funzione
la programmazione DYNA, gestendo in modo autonomo il flusso luminoso. Le accensioni
inferiori ad 1 ora (es. manutenzione) verranno ignorate dal sistema, per accensioni da 1
a 4 ore (es. anomalia dell'impianto) o superiori alle 23 ore (es. impianto sempre acceso),
il sistema resetta il timer quindi ricomincera a contare per i primi 3 giorni e
successivamente riprendera in automatico.

Sistema CLO per mantenimento del flusso. Le armature stradali devono essere
equipaggiate con il sistema CLO "Constant light output" per mantenimento del flusso
integrato.

Le caratteristiche tecniche si riportano anche nella scheda tecnica allegata al
presente elaborato.

Efficienza luminosa su corpo illuminante:
e Led 4000K - Potenza 50 W => 160 lumen/watt,
e Led 3000K - Potenza 50 W => 160 lumen/watt,
e Led 3000K - Potenza 35 W => 160 lumen/watt,

6.3.4) Linee
L'Appaltatore dovra provvedere alla fornitura ed alla posa in opera dei cavi relativi al
circuito di alimentazione di energia.
Sono previsti i cavi per energia elettrica per come indicato nel computo metrico
Tutti i cavi saranno rispondenti alla norma CEI 20-13 e CEI 20-22 e varianti e
dovranno disporre dicertificazione IMQ od equivalente.
Nelle tavole allegate sono riportati schematicamente il percorso, la sezione ed il
numero dei conduttori.
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L'Appaltatore dovra attenersi scrupolosamente a quanto indicato nei disegni, salvo
eventuali diverse prescrizioni del Direttore dei Lavori.

6.3.5) Cassette - Giunzioni - Derivazioni - Guaine isolanti

La derivazione per |'alimentazione degli apparecchi di illuminazione, in cavo bipolare,
sara effettuata con l'impiego di cassetta di connessione in classe II collocata
nell'alloggiamento predisposto con transito nella medesima dei cavi unipolari di dorsale.
La salita all’asola dei cavi unipolari sara riservata unicamente alla fase interessata ed al
neutro escludendo le restanti due fasi; per tratti di dorsali rilevanti dovra essere previsto
altresi un sezionamento dell’intera linea facendo transitare le tre fasi ed il neutro in una
cassetta di connessione collocata nell'asola di un palo secondo indicazione del Direttore
dei Lavori.

Per le giunzioni o derivazioni su cavo unipolare, con posa in cavidotto, € previsto
I'impiego di muffole o similare. Dette muffole saranno posate esclusivamente nei
pozzetti in muratura o prefabbricati.

Come detto, tutti i conduttori infilati entro i pali e bracci metallici, saranno
ulteriormente protetti, agli effettidel doppio isolamento, da una guaina isolante di
diametro adeguato; tale guaina dovra avere rigidita dielettrica idonea; il tipo di guaina
isolante dovra comunque essere approvato dal Direttore dei Lavori.

6.3.6) Distanze di rispetto dei cavi interrati

I cavi interrati in prossimita di altri cavi o di tubazioni metalliche di servizi (gas,
telecomunicazioni, ecc.) o di strutture metalliche particolari, come cisterne per depositi
di carburante, devono osservare prescrizioni particolari e distanze minime di rispetto
come da normativa vigente.

Art. 6.4
PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI

La Norma CEI 64-8 Sez. 714.412 stabilisce che per la protezione da contatti diretti &
necessario adottare le seguenti soluzioni impiantistiche:

- tutte le parti attive dei componenti elettrici devono essere protette mediante
isolamento o mediante barriere o involucri per impedire i contatti diretti;

- se uno sportello, pur apribile con chiave o attrezzo, &€ posto a meno di 2,5 m dal
suolo e da accesso a parti attive, queste devono essere inaccessibili al dito di prova
(IP XXB) o devono essere protette da un ulteriore schermo con uguale grado di
protezione, a meno che lo sportello non si trovi in un locale accessibile solo alle
persone autorizzate;

- le lampade degli apparecchi di illuminazione non devono diventare accessibili se non
dopo aver rimosso un involucro o una barriera per mezzo di un attrezzo, a meno che
I'apparecchio non si trovi ad una altezza dal suolo superiore a 2,8 m.

La protezione contro i contatti diretti ottenuta mediante ostacoli e mediante distanziamento

€ vietata.

Art. 6.5
IMPIANTI DI MESSA A TERRA E SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO I
CONTATTI INDIRETTI
In ogni impianto elettrico deve essere previsto un proprio impianto di messa a terra

che deve soddisfare le prescrizioni delle vigenti norme CEI 64-8. Tale impianto deve
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essere realizzato in modo da poter verificare le verifiche periodiche ed & costituito dalle
seguenti parti principali:

- il dispersore o i dispersori di terra

- il conduttore di terra, che collega tra loro i dispersori e il nodo o collettore;

- il conduttore di protezione che, partendo dal collettore o nodo, collega direttamente

tutte le masse degli apparecchi e le prese a spina.

Per la protezione contro i contatti indiretti, tutte le parti metalliche accessibili
dell'impianto elettrico e degli utilizzatori, normalmente non in tensione ma che per
cedimento dell'isolamento principale o per cause accidentali potrebbero trovarsi sotto
tensione, devono essere collegate all'impianto di terra.

La norma CEI 64.8 Sez. 714.413 stabilisce per la protezione contro i contatti indiretti

che:

- la protezione mediante luoghi non conduttori e la protezione mediante collegamento
equipotenziale locale non connesso a terra non devono essere utilizzate;

- la protezione va fatta mediante componenti elettrici di classe II o con isolamento
equivalente. Non deve essere previsto alcun conduttore di protezione e le parti
conduttrici, separate dalle parti attive con isolamento doppio o rinforzato, non
devono essere collegate intenzionalmente allimpianto di terra.

Utilizzare cavi aventi tensioni di isolamento almeno 0,6/1 kV.

Art. 6.6
FORNITURA E POSA DEL CONTENITORE DEL GRUPPO DI MISURA E DEL
COMPLESSO DI ACCENSIONE E PROTEZIONE

L'Appaltatore provvedera alla fornitura e posa presso il punto di consegna indicato
dal progetto di un contenitore in resina poliestere rinforzata con fibre di vetro con grado
di protezione interna minimo IP 54 (CEI EN 60529). Tale contenitore dovra essere diviso
verticalmente in due vani con aperture separate di cui una destinata a contenere il
gruppo di misura installata dall'Ente Distributore, la relativa serratura di chiusura dovra
essere installata previo accordi con gli organismi territoriali competenti dall'Ente
medesimo. Il contenitore dovra appoggiare su apposito zoccolo in c.l.s. prefabbricato o
realizzato in opera che consenta l'ingresso dei cavi sia del Distributore dell'energia
elettrica che dell'impianto in oggetto. Sono altresi a cura dell'Appaltatore le opere di
scavo e murarie per l'ingresso nel contenitore dei cavi dell'Ente Distributore. Il secondo
vano dovra contenere le apparecchiature di comando, di sezionamento, e di protezione
cosi come definite nello schema unifilare indicato nei disegni allegati. L'apertura di tale
vano dovra essere munita di apposita serratura concordata con il Committente ove e
ubicato l'impianto.

Il quadro elettrico ivi contenuto dovra essere realizzato con isolamento in Classe II
come il resto dellimpianto di illuminazione.

Le apparecchiature elettriche dovranno essere conformi alle corrispondenti Norme
CEI; in particolare i contattori dovranno avere le caratteristiche secondo la Norma CEI
EN IEC 60947-4-1.

Gli organi di protezione dovranno essere dimensionati in modo da garantire la
protezione contro i cortocircuiti dell'intero impianto secondo norme CEI 64-8. Il tipo di
contenitore, le apparecchiature ivi contenute ed il relativo quadro dovranno comunque
avere la preventiva approvazione del Direttore dei Lavori.

Art. 6.7
SCELTA E MESSA IN OPERA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE
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Le prestazioni degli apparecchi di illuminazione per esterni devono anzitutto
rispondere ai seguenti requisiti di carattere generale:

- buon controllo del flusso luminoso sia ai fini del conseguimento di un adeguato
rendimento che della prevenzione dell’abbagliamento;

- grado di protezione adeguato per la sicurezza d’impiego anche in condizioni
atmosferiche sfavorevoli dovute al funzionamento continuato alle intemperie;

- permettere |'agevole sostituzione delle lampade e delle relative
apparecchiature di alimentazione, viste le difficili condizioni in cui avviene la
manutenzione (altezze notevoli e in presenza di traffico);

- garantire un buon funzionamento ed una buona durata delle lampade e delle
apparecchiature di alimentazione;

- soddisfare le concomitanti esigenze di costo, durata ed estetica.

Nel caso di apparecchi di illuminazione a servizio di aree stradali o similari, si fara
riferimento nella scelta dei requisiti di classe illuminotecnica alle definizioni di categoria
della norma UNI 11248, ed alla relativa classificazione prevista in norma UNI EN 13201-
2 dei requisiti fotometrici e delle classi di impianti di illuminazione stradale.

In merito ai componenti elettrici la norma CEI 64-8 sez. 714.5 dispone che devono
avere, per costruzione o per installazione, almeno il grado di protezione IP33.

Per gli apparecchi di illuminazione il grado di protezione IP23 e sufficiente quando il
rischio di inquinamento ambientale sia trascurabile, e se gli apparecchi di illuminazione
sono posti a piu di 2,50 m al di sopra del livello del suolo.

Il grado minimo di protezione dei componenti deve essere:

a) per i componenti interrati o installati in pozzetto:

- IPX7 se & previsto il drenaggio, o grado di protezione IPX8 nel caso in cui sia
prevedibile un funzionamento prevalentemente sommerso;

b) per gli apparecchi di illuminazione in galleria:

- IPX5.

Gli apparecchi dovranno altresi essere realizzati in Classe II ed essere rispondenti
all'insieme delle norme CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2-5, CEI EN 60598-2-3.

In ottemperanza alla norma CEI EN 60598-1 i componenti degli apparecchi di
illuminazione dovranno essere cablati a cura del costruttore degli stessi, ed essere forniti
completi di lampade ed ausiliari elettrici rifasati. Detti componenti dovranno essere
conformi alle Norme CEI di riferimento ed essere a marchio IMQ.

Sugli apparecchi di illuminazione dovranno essere indicati in modo chiaro e indelebile,
ed in posizione che siano visibili durante la manutenzione, i dati previsti dalla sezione 3
- Marcatura della norma CEI EN 60598-1. Gli apparecchi di illuminazione dovranno
altresi soddisfare i requisiti richiesti dalle norme vigenti e dalla Legge Regionale.

La documentazione tecnica dovra comprendere la misurazione fotometrica
dell’apparecchio, effettuata secondo le nhorme in vigore, sia in forma tabellare numerica
su supporto cartaceo che sotto forma di file standard in formato “"Eulumdat”.

Tale documentazione dovra specificare tra l'altro:
- Temperatura ambiente durante la misurazione;
- Tensione e frequenza di alimentazione della lampada;
- Norma di riferimento utilizzata per la misurazione;
- Identificazione del laboratorio di misura;
- Specifica della lampada (sorgente luminosa) utilizzata per la prova;
- Nome del responsabile tecnico di laboratorio;
- Corretta posizione dell'apparecchio durante la misurazione;
- Tipo di apparecchiatura utilizzata per la misura e classe di precisione.
- Questi dati devono essere accompagnati da una dichiarazione sottoscritta dal
responsabile tecnico di laboratorio che attesti la veridicita della misura.
Gli apparecchi devono inoltre essere forniti della seguente ulteriore documentazione:
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- angolo di inclinazione rispetto al piano orizzontale a cui deve essere montato
I'apparecchio in modo da soddisfare i requisiti della Legge della Regione Calabria
- diagramma di illuminamento orizzontale (curve isolux) riferite a 1.000 lumen
- diagramma del fattore di utilizzazione
- classificazione dell’'apparecchio agli effetti dell’abbagliamento con l'indicazione
delle intensita luminose emesse rispettivamente a 90° (88°) ed a 80° rispetto alla
verticale e la direzione dell'intensita luminosa massima (I max) sempre rispetto
alla verticale.
Il tipo di apparecchio di illuminazione da installare, nell'ipotesi che non sia univocamente
definito nel disegno dei particolari, dovra comunque essere approvato dal Direttore dei
Lavori.
L'Appaltatore provvedera pertanto all'approvvigionamento, al trasporto,
all'immagazzinamento temporaneo, al trasporto a pie d’opera, al montaggio su palo o
braccio o testata, all'esecuzione dei collegamenti elettrici, alle prove di funzionamento
degli apparecchi di illuminazione con le caratteristiche definite in precedenza.
La rispondenza alla Legge della Regione Calabria e al complesso delle norme di cui sopra
dovra essere certificato con la consegna al Direttore dei Lavori della dichiarazione di
conformita alle normative stesse rilasciata dal costruttore degli apparecchi di
illuminazione. I produttori devono quindi rilasciare la dichiarazione di conformita alla
Legge Regionale delle loro apparecchiature e devono inoltre allegare, le raccomandazioni
di uso corretto.

Art. 6.8
COLLOCAMENTO IN OPERA DI MATERIALI FORNITI DALLA STAZIONE
APPALTANTE

Qualsiasi apparecchio, materiale o manufatto fornito dalla Stazione Appaltante, sara
consegnato secondo le istruzioni che I'Appaltatore ricevera tempestivamente. Pertanto
I'Appaltatore dovra provvedere al suo trasporto in cantiere, immagazzinamento e
custodia, e successivamente alla loro posa in opera, a seconda delle istruzioni che
ricevera, eseguendo le opere murarie di adattamento e ripristino che si renderanno
necessarie.

Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate per
ciascuna opera in questo Capitolato, restando sempre I'Appaltatore responsabile della
buona conservazione del materiale consegnatogli, prima e dopo del suo collocamento in
opera.

CAPITOLO 7
MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 7.1
NORME GENERALI

Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole dell'arte e le
prescrizioni impartite al riguardo dal Direttore dei Lavori, in modo che gli impianti
rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale
d'Appalto ed al progetto.

L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni del Direttore
dei Lavori e le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte
le altre opere affidate ad altre Ditte.

L'Appaltatore & pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto
proprio e dei propri dipendenti, alle opere dell’edificio e/o terzi.
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Art. 7.2
RILIEVI E TRACCIAMENTI

Dopo la consegna dei lavori, di cui sara redatto apposito verbale sottoscritto dalle
parti, I'Appaltatore dovra eseguire a proprie spese, secondo le norme che saranno
impartite dal Direttore dei Lavori, i tracciamenti necessari per la posa dei conduttori, dei
pali, degli apparecchi di illuminazione e delle apparecchiature oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore sara tenuto a correggere ed a rifare a proprie spese quanto, in seguito
ad alterazioni od arbitrarie variazioni di tracciato, il Direttore dei Lavori ritenesse
inaccettabile.

Art. 7.3
SCAVI IN GENERE

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o0 con mezzi meccanici, dovranno
essere eseguiti secondo i disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui
alle norme tecniche vigenti, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date
all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.

Nell'esecuzione degli scavi in genere I'Appaltatore dovra procedere in modo da
impedire scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile
di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresi obbligato a provvedere a suo carico
e spese alla rimozione delle materie franate.

L'Appaltatore dovra, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla
superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi negli scavi.

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a
giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno
essere portate fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che
I'Appaltatore dovra provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese. In ogni caso le
materie depositate non dovranno essere di intralcio o danno ai lavori, alle proprieta
pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.

La Direzione dei Lavori potra far asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie
depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.

Qualora i materiali siano ceduti all'Appaltatore, si applicano le disposizioni di legge.
L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli
atti contrattuali, intendendosi di cid compensato coi prezzi degli scavi e/o delle
demolizioni relative.

Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'Appaltatore, il
prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei
lavori, salvo che la deduzione non sia stata gia fatta nella determinazione dei prezzi.

Nel caso in cui le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente
utilizzate, il loro utilizzo e/o deposito temporaneo avverra nel rispetto delle disposizioni
del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e del d.P.R. n.120/2017 "Regolamento recante la
disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo" e relativi allegati.

7.3.1 Gestione dei cantieri di piccole dimensioni

I cantieri di piccole dimensioni rappresentano il tipo di opera maggiormente diffusa
sul territorio e comportano movimentazioni minime di terreno a seguito delle attivita di
scavo. Al fine di procedere alla caratterizzazione delle terre e rocce da scavo per la loro
qualifica come sottoprodotti e consentirne la gestione dei materiali in sicurezza, i
destinatari del presente capitolato seguiranno le indicazioni operative delle "Linee Guida

Pagina | 88



sull’applicazione della disciplina per I'utilizzo delle terre e rocce da scavo" approvate dal
Sistema nazionale per la protezione dell’'ambiente (SNPA).

Gli aspetti ivi indicati ed essenziali per la verifica dei requisiti di qualita ambientale
delle terre e rocce da scavo prodotte nei piccoli cantieri che si intendono utilizzare come
sottoprodotti, riguardano:

1) la numerosita dei punti d’indagine e dei campioni da prelevare
2) le modalita di formazione dei campioni da inviare ad analisi

Tali modalita operative sono da intendersi preliminari alle operazioni effettive di
scavo; qualora invece, per specifiche esigenze operative risulti impossibile effettuare le
indagini preliminarmente allo scavo, sara possibile procedere in corso d’opera.

Numerosita dei campioni

Il numero minimo di punti di prelievo da localizzare nei cantieri di piccole dimensioni
e individuato tenendo conto della correlazione di due elementi: I'estensione della
superficie di scavo e il volume di terre e rocce oggetto di scavo.

La tabella che segue riporta il numero minimo di campioni da analizzare,
incrementabile in relazione all’eventuale presenza di elementi sito specifici quali
singolarita geolitologiche o evidenze organolettiche. Nel caso di scavi lineari (per posa
condotte e/o sottoservizi, realizzazione scoli irrigui o di bonifica, ecc.), dovra essere
prelevato un campione ogni 500 metri di tracciato, e in ogni caso ad ogni variazione
significativa di litologia, fermo restando che deve essere comunque garantito almeno un
campione ogni 3.000 mc.

VOLUME DI NUMERO MINIMO
(ISR SE RS, SCAVO DI CAMPIONI
a =< 1000 mq =< 3000 mc 1
b =< 1000 mq 3000 mc - 6000 2
mc
c 1000 mq - 2500 =< 3000 mc 2
mq
d 1000 mq - 2500 3000 mc - 6000 4
mgq mc
e > 2500 mq < 6000 mc DPR 120/17 (AIll. 2 tab.
2.1)

In merito ad "Interventi di scavo in corsi d’acqua" ed alla "modalita di formazione
dei campioni da inviare ad analisi", a seconda della casistica ricorrente, si avra cura
di procedere secondo le indicazioni operative contenute al punto 3.3 delle "Linee
Guida sull’applicazione della disciplina per |'utilizzo delle terre e rocce da scavo"
approvate dal Sistema nazionale per la protezione dell’'ambiente (SNPA).

Art. 7.4
CANALIZZAZIONI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Le canalizzazioni saranno eseguite nel rispetto delle norme vigenti per I'esecuzione
degli impianti di illuminazione pubblica.

Pagina | 89



Per quanto riguarda i tipi di materiali da impiegare e la profondita di posa delle
tubazioni in funzione della loro ubicazione, dovranno essere osservate le norme che
regolano le interferenze con gli altri sottoservizi esistenti o in corso di esecuzione.

Le condotte saranno realizzate con tubazioni poste in opera alle prescritte profondita,
previa preparazione del piano di posa, rinfiancate con sabbia.

Il rinfianco dei tubi ed il rinterro del cavo verra eseguito secondo quanto previsto dai
disegni di progetto e con materiali ritenuti idonei dal Direttore dei Lavori.

Art. 7.5
VERNICIATURE E GARANZIE

Tutti i pali, paline, bracci a palo, bracci a muro, braccetti, staffe a murare, staffe per
posa con tasselli, presenti nell'area dovranno essere posati, verniciati con una prima
mano RAL del colore indicato dalla Direzione lavori, verniciati a finire con una seconda
mano RAL dello stesso colore ed a cura dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovra attenersi alle seguenti prescrizioni:

La verniciatura si effettuera su superfici metalliche perfettamente asciutte; pertanto
€ vietato procedere all'esecuzione di detta operazione nelle prime ore del mattino ed in
presenza di pioggia, nebbia, rugiada, o in ogni caso con umidita relativa dell'aria
ambiente superiore all'80% o con temperatura inferiore a +5 °C.

La verniciatura dovra in ogni modo essere eseguita nelle condizioni atmosferiche
previste dalle schede tecniche delle vernici impiegate.

I prodotti vernicianti dovranno essere fabbricati da primaria azienda specializzata nel
settore e risultare della migliore qualita rintracciabile in commercio, ed inoltre il ciclo di
lavorazione dovra essere effettuato con prodotti di uguale provenienza.

L'Appaltatore non potra impiegare prodotti che non siano stati precedentemente
approvati dal Direttore dei Lavori, che potra quindi rifiutarli se ritenuti inidonei.

Il ciclo di verniciatura (tre mani) dovra essere idoneo per strutture in acciaio grezzo
e/o zincato a caldo, sottoposte ad atmosfera industriale.

Le superfici in acciaio non devono presentare olio, grassi e impurita, scorie di
laminazione, ruggine e sostanze estranee (UNI EN ISO 8501-3, UNI EN ISO 8504-1, 2
e 3). Le stesse dovranno essere trattate molto accuratamente fino ad ottenere una
lucentezza metallica.

Nel caso di superfici nuove in acciaio zincato, occorrera che tutti i contaminanti
presenti superficialmente siano rimossi a mezzo di agenti sgrassanti possedenti
proprieta emulsionanti, eventualmente miscelati con vapore d'acqua a pressione. La sola
pulizia con solventi in questo caso e da ritenersi insufficiente.

Il prodotto da impiegare per la prima ripresa dovra essere costituito da una pittura
antiruggine di fondo, a base di resine epossipoliammidiche e fosfato di zinco surface
tolerant, eccellente capacita anticorrosiva, bicomponente, spessore del film a secco di
40 micron.

I colori da utilizzare per la seconda ripresa e quella di finitura, che dovra essere
uniforme e priva di striature o altre imperfezioni, saranno indicati in progetto ovvero
dalla Direzione lavori.

La temperatura massima costante a cui dovra resistere il ciclo € + 80°C, lo spessore
totale del ciclo sara di 120 micron, la resistenza al distacco dal supporto, misurata con
prove di quadrettatura in base alla norma UNI ISO EN 2409, dovra avere livello = 1
(distacco di piccole scaglie di rivestimento alle intersezioni delle incisioni, se I'area incisa
interessata non é significativamente maggiore del 5%).

Tutti i prodotti vernicianti, per essere impiegati, dovranno essere contenuti nelle latte
originali sigillate, contraddistinte dal marchio di fabbrica, denominazione della merce,
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numero del lotto ed indicazione della scadenza entro la quale dovranno essere applicati.
Per ogni prodotto verniciante I’Appaltatore fornira:

- la scheda tecnica contenente la denominazione commerciale dello stesso, la
descrizione e la natura chimica, il humero dei componenti, le caratteristiche di
resistenza ed i campi d'impiego, il tipo di supporto e la preparazione delle superfici
richieste, la compatibilita con i prodotti impiegati per le riprese precedenti e per quelle
successive, le temperature ammissibili (massima costante e saltuaria in °C), il rapporto
di catalisi (in peso e volume), diluente prescritto (tipo), diluizione massima consentita
(%), modalita di preparazione del prodotto, sistema/i di applicazione prescritto/i,
condizioni ambientali per I'applicazione, spessore minimo del film secco per ogni strato,
durata minima del prodotto confezionato, vita della miscela (a +20°C), tempi minimi
e massimi di sovraverniciatura, le istruzioni varie per |'applicazione;

- la scheda di sicurezza conforme alle norme vigenti in materia.

Per il ciclo completo I|’Appaltatore fornira inoltre una scheda contenente le
caratteristiche tecniche del ciclo, con dichiarazione attestante che i prodotti componenti
le varie riprese di pittura sono tra loro compatibili, e che il ciclo costituisce idoneo
trattamento anticorrosivo per i campi di applicazione indicati ed € in grado di soddisfare
i requisiti di garanzia in seguito prescritti.

Per l|'applicazione dei prodotti vernicianti, dovranno essere osservate tutte le
indicazioni contenute nelle relative schede tecniche e nelle schede di sicurezza che
dovranno preventivamente essere consegnate al Direttore dei Lavori.

Con riferimento alla "Scala Europea dei Gradi di arrugginimento per pitture
antiruggine" edita dal "Comitato Europeo delle Associazioni dei fabbricanti di pittura e
inchiostri" deve essere garantito che le superfici rivestite mantengano un grado di
arrugginimento pari allo standard Re 0 (assenza totale di ruggine) per 12 mesi
dall'ultimazione dei lavori ed allo standard Re 1 (0,05% di superficie arrugginita) per
ulteriori 4 anni.

Entro tali periodi, le superfici che presentassero riconosciuti difetti eccedenti tali limiti,

dovuti alla qualita dei materiali od alla loro applicazione, saranno riverniciate a cura e

spese dell'Appaltatore.

Le superfici riparate nel periodo di garanzia sono coperte da ulteriore analoga garanzia.

CAPITOLO 8
VERIFICA PROVVISORIA, CONSEGNA E NORME PER IL COLLAUDO DEGLI
IMPIANTI

Art. 8.1
MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere,
la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovra essere fatta a cura e spese
dell’Appaltatore.

Per tutto il periodo intercorrente fra I'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori
responsabilita sancite dall’art. 1669 C.C., I'Appaltatore € quindi garante delle opere e
delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non
rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che
dovessero verificarsi anche in conseguenza dell’'uso, purché corretto, delle opere. In tale
periodo la manutenzione dovra essere eseguita nel modo piu tempestivo, anche in
presenza di traffico e senza interruzione dello stesso, con le dovute cautele e
segnalazioni di sicurezza ed in ogni caso, sotto pena d’intervento d’ufficio, nei termini
prescritti dal Direttore dei Lavori.
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Per cause stagionali o per altre cause potra essere concesso all’Appaltatore di
procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni
definitive, a regola d’arte, appena possibile.

Art. 8.2
VERIFICA PROVVISORIA E CONSEGNA DEGLI IMPIANTI

Dopo l'ultimazione dei lavori ed il rilascio del relativo certificato da parte della Stazione
Appaltante, questa ha la facolta di prendere in consegna gli impianti, anche se il collaudo
definitivo degli stessi non abbia ancora avuto luogo.

In tal caso pero, la presa in consegna degli impianti da parte della Stazione Appaltante
dovra essere preceduta da una verifica provvisoria degli stessi, che abbia avuto esito
favorevole.

Anche qualora la Stazione Appaltante non intenda valersi della facolta di prendere in
consegna gli impianti ultimati prima del collaudo definitivo, pud disporre affinché dopo
il rilascio del certificato di ultimazione dei lavori si proceda alla verifica provvisoria degli
impianti.

E pure facolta della ditta Appaltatrice di chiedere, che nelle medesime circostanze, la
verifica provvisoria degli impianti abbia luogo.

La verifica provvisoria accertera che gli impianti siano in condizione di poter
funzionare normalmente, che siano state rispettate le vigenti norme di legge per la
prevenzione degli infortuni ed in particolare dovra controllare:

- lo stato di isolamento dei circuiti;

- la continuita elettrica dei circuiti;

- il grado di isolamento e le sezioni dei conduttori;

- I'efficienza dei comandi e delle protezioni nelle condizioni del massimo carico

previsto; - 'efficienza delle protezioni contro i contatti indiretti.

La verifica provvisoria ha lo scopo di consentire, in caso di esito favorevole, l'inizio
del funzionamento degli impianti ad uso degli utenti a cui sono destinati.

Ad ultimazione della verifica provvisoria, la Stazione Appaltante prendera in consegna gli
impianti con regolare verbale.

Art. 8.3
COLLAUDO DEFINITIVO DEGLI IMPIANTI

Il collaudo definitivo deve iniziare entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e
tutte le relative operazioni devono essere portate a termine entro i sei mesi.

Esso dovra accertare che gli impianti ed i lavori, per quanto riguarda i materiali
impiegati, I'esecuzione e la funzionalita, siano in tutto corrispondenti a quanto precisato
nel presente d'Appalto, tenuto conto di eventuali modifiche concordate in sede di
aggiudicazione dell'appalto stesso o nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Ad impianto ultimato si deve provvedere alle seguenti verifiche di collaudo:
- rispondenza alle disposizioni di legge;
- rispondenza alle prescrizioni dei VV.F;
- rispondenza alle prescrizioni particolari concordate in sede di offerta;
- rispondenza alle norme CEI relative al tipo di impianto descritto. In particolare,
occorrera verificare:
a) che siano osservate le norme tecniche generali;
b) che gli impianti ed i lavori siano corrispondenti a tutte le richieste ed alle
preventive indicazioni, inerenti lo specifico appalto, precisate dalla Stazione
Appaltante nella lettera di invito alla gara o nel disciplinare tecnico a base
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della gara, purché non siano state concordate delle modifiche in sede di
aggiudicazione dell'appalto o nel corso dell'esecuzione dei lavori;

c) che gli impianti e i lavori siano in tutto corrispondenti alle indicazioni
contenute nel progetto, purché non siano state concordate delle modifiche in
sede di aggiudicazione dell'appalto o nel corso dell'esecuzione dei lavori;

d) che gli impianti ed i lavori corrispondano inoltre a tutte quelle eventuali
modifiche concordate in sede di aggiudicazione dell’appalto, di cui & detto ai
precedenti commi b) e c);

e) che i materiali impiegati nell'esecuzione degli impianti, dei quali, siano stati
presentati i campioni, siano corrispondenti ai campioni stessi.

Dovranno inoltre ripetersi i controlli prescritti per la verifica provvisoria e si dovra
redigere |'apposito verbale del collaudo definitivo.

8.3.1) Esame a vista
Deve essere eseguita una ispezione visiva per accertarsi che gli impianti siano
realizzati nel rispetto delle norme generali, delle norme degli impianti di terra e delle
norme particolari riferendosi all'impianto installato. Detto controllo deve accertare che
il materiale elettrico, che costituisce I'impianto fisso, sia conforme alle relative norme,
sia scelto correttamente ed installato in modo conforme alle prescrizioni normative e
non presenti danni visibili che possano compromettere la sicurezza. Tra i controlli a vista
devono essere effettuati i controlli relativi a:
- protezioni, presenza di adeguati dispositivi di sezionamenti ed interruzione,
polarita, scelta del tipo di apparecchi e misure di protezione adeguate alle influenze
esterne; - identificazione dei conduttori di neutro e di protezione, fornitura di
schemi cartelli ammonitori, identificazione di comandi e protezioni, collegamenti
dei conduttori.
E opportuno che tali controlli inizino durante il corso dei lavori.

8.3.2) Verifica del tipo e dimensionamento dei componenti dell'impianto,
dell'apposizione dei contrassegni di identificazione

Si deve verificare che tutti i componenti dei circuiti messi in opera nell’impianto
utilizzatore siano del tipo adatto alle condizioni di posa e alle caratteristiche
dell’'ambiente, nonché correttamente dimensionati in relazione ai carichi reali in
funzionamento contemporaneo, o in mancanza di questi, in relazione a quelli
convenzionali.

Per cavi e conduttori si deve controllare che il dimensionamento sia fatto in base

alle portate indicate nelle tabelle CEI-UNEL, inoltre, si deve verificare che i

componenti siano dotati dei debiti contrassegni di identificazione, ove prescritti.

8.3.3) Verifica della sfilabilita

Si deve estrarre uno o piu cavi dal tratto di tubo o condotto compreso tra due scatole
0 cassette successive e controllare che questa operazione non abbia provocato
danneggiamenti agli stessi. La verifica va eseguita su tratti di tubo o condotto per una
lunghezza pari complessivamente ad una percentuale tra I'1% ed i 5% della lunghezza
totale. A questa verifica si aggiungono, per gli impianti elettrici negli edifici prefabbricati
e costruzioni modulari, anche quelle relative al rapporto tra il diametro interno del tubo
o condotto e quello del cerchio circoscritto al fascio di cavi in questi contenuto, ed al
dimensionamento dei tubi o condotti.

8.3.4) Misura della resistenza di isolamento
Si deve eseguire con l'impiego di un ohmmetro la cui tensione continua sia circa 125V
nel caso di misura su parti di impianto di categoria 0, oppure su parti di impianto
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alimentate a bassissima tensione di sicurezza; circa 500V in caso di misura su parti di
impianto di 1° categoria. La misura si deve effettuare tra I'impianto ed il circuito di terra,
e fra ogni coppia di conduttori tra loro. Durante la misura gli apparecchi utilizzatori
devono essere disinseriti; la misura e relativa ad ogni circuito intendendosi per tale la
parte di impianto elettrico protetto dallo stesso dispositivo di protezione.

8.3.5) Misura della caduta di tensione

La misura della caduta di tensione deve essere eseguita tra il punto iniziale
dell’impianto ed il punto scelto per la prova; si inseriscono un voltmetro nel punto iniziale
ed un altro nel secondo punto ( i due strumenti devono avere la stessa classe di
precisione).

Devono essere alimentati tutti gli apparecchi utilizzatori che possono funzionare
contemporaneamente: nel caso di apparecchiature con assorbimento di corrente
istantaneo si fa riferimento al carico convenzionale scelto come base per la
determinazione delle sezioni delle condutture. Le letture dei due voltmetri si devono
eseguire contemporaneamente e si deve procedere poi alla determinazione della caduta
di tensione percentuale.

8.3.6) Verifica delle protezioni contro i cortocircuiti ed i
sovraccarichi Si deve controllare che:
- il potere di interruzione degli apparecchi di protezione contro i cortocircuiti sia
adeguato alle condizioni dell'impianto e della sua alimentazione;
- la taratura degli apparecchi di protezione contro i sovraccarichi sia correlata alla
portata dei conduttori protetti dagli stessi.

8.3.7) Verifiche delle protezioni contro i contatti indiretti
Devono essere eseguite le verifiche dell'impianto di terra descritte nelle norme per gli
impianti di messa a terra (Norme CEI 64-8).

Art. 8.4
GARANZIA DEGLI IMPIANTI

Se non diversamente disposto dal Capitolato Speciale d’Appalto, la garanzia e fissata
entro 12 mesi dalla data di approvazione del certificato di collaudo.

Si intende, per garanzia degli impianti, entro il termine precisato, I'obbligo della ditta
Appaltatrice di riparare tempestivamente, a sue spese, comprese quelle di verifica tutti
i guasti e le imperfezioni che si dovessero manifestare negli impianti per effetto della
non buona qualita dei materiali o per difetti di montaggio.
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