

COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

PROVINCIA DI COSENZA

OGGETTO: VERBALE APERTURA BUSTE PROCEDURA NEGOZIATA PER ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALE ANTISTANTE SCUOLA VIA Borsellino e AREA ESTERNA PER PARCHEGGIO SCUOLA MEDIA VILLAGGIO – CIG: Z5927CAAB8

Premesso

Che con determina a contrarre n. 34 del 28.03.2019 si indiceva gara per la procedura di cui in oggetto, identificata con il CIG: Z5927CAAB8;

Che il termine per la ricezione delle offerte di cui alla lettera di invito è stato previsto entro e non oltre le ore 10.00 del 05.04.2019 con avvio delle operazioni di gara a partire dalle ore 13.30 salvo proroga;

Che con avviso del 05.04.2019 prot. 8250 del 05.04.2019 Il Responsabile del Servizio rendeva noto il rinvio della gara a lunedì 08.04.2019 ore 10.00;

Che con determina n° 37 del 08.04.2019 il Responsabile del servizio nominava la commissione di gara nelle persone di:

PRESIDENTE – Dott. Angelo Baffa;

Componente – Dott.ssa Pamela Ferraro;

Componente – Dott. Carmine Palumbo;

Tanto premesso;



L'anno 2019 il giorno 08 alle ore 10.14 la commissione, come sopra costituita, si riunisce nell'ufficio Finanziario, a porte aperte, per lo svolgimento della GARA;

Si prende atto che sono pervenuti, nei modi e nei termini di legge, n° 2 (due) plichi e precisamente

DITTA	PROT.
C&C SRL	8090DEL 03.04.2019
Squillace Costruzioni srl	8229 del 05.04.2019

Quindi si procede alla apertura dei plichi ricevuti e si accerta quanto segue

DITTA	ESITO
C&C SRL	La documentazione amministrativa come richiesta è presente e debitamente compilata
Squillace Costruzioni srl	La documentazione amministrativa come richiesta è presente e debitamente compilata



Visionata la documentazione amministrativa vengono ammesse entrambe le ditte alla fase successiva di gara.

A questo punto la commissione procede alla apertura delle offerete economiche registrando l'esito che segue:

DITTA	RIBASSO PERCENTUALE
C&C SRL	3 %
Squillace Costruzioni srl	5 %

Per quanto sopra la commissione aggiudica alla ditta Squillace Costruzioni srl da Montalto Uffugo – loc. Santa Maria di Settimo – p.iva 02729110805, nelle more delle verifiche richieste come per legge.

I lavori terminano alle 10.30-

Montalto Uffugo, 08.04.2019


IL PRESIDENTE

Dott. Angelo BAFFA



I COMPONENTI

Dott.ssa Pamela Ferraro



Dott. Carmine Palumbo

