



# CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

Determina N. 55  
Del 06/08/2021

**COPIA**  
Reg. Gen. N. 596

## SERVIZIO LL.PP.

OGGETTO : LAVORI DI “ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA DELL’INFANZIA VIA E. BERLINGUER”  
AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016 PER COME DEROGATO DALL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) LEGGE 120/2020, ALLA DITTA FA.RI. COSTRUZIONI GENERALI S.A.S. DI RIZZO GEOM. ANTONIO & C. CON SEDE IN VIA LAGHI SILANI N. 162/B, 88836 COTRONEI (KR), C.F. E P.IVA: 02801450798  
CUP: H87B20013540002  
CIG: 8845963F95

L'anno duemilaventuno, il giorno sei del mese di Agosto, nel proprio ufficio.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto di conferimento dell’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa;

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Richiamato l’articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011.

Richiamati altresì:

-la deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 29/04/2021 , con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023;

-la deliberazione della Giunta comunale n. 95 1/06/2021 con la quale è stato approvato il P.E.G. e del piano delle performance;

- Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole nella regolarità tecnica del presente provvedimento è espresso unitamente alla sottoscrizione del provvedimento stesso da parte del responsabile del servizio;

## 5. Il Responsabile del Servizio

**Visto** il Decreto N. 15 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del servizio Lavori Pubblici, emesso dal Sindaco in data 18/11/2019;

### Premesso

- che l’Amministrazione Comunale ha programmato la riorganizzazione dell’intero sistema scolastico presente sul territorio comunale, finalizzata sia alla messa in sicurezza dei complessi edilizi, sia alla ristrutturazione del sistema didattico con la razionalizzazione della popolazione scolastica all’interno degli ambiti definiti dalle relative circoscrizioni;
- che con Deliberazione G.C. n. 5 del 14/01/2020 è stato approvato il progetto definitivo per i lavori di “Adeguamento impianto antincendio scuola dell’infanzia via E. Berlinguer”, redatto dall’ing. Ulisse Smeriglio, in qualità di tecnico interno all’Ente e vistato dal RUP ing.

Massimiliano Costanzo il cui importo complessivo ammonta ad € 83.500,00 di cui € 52.661,29 per lavori comprensivi di € 2.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 30.838,71 per somme a disposizione dell'amministrazione;

- che ha partecipato a tal fine all'Avviso pubblico della Regione Calabria, Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità, approvato con Decreto Dirigenziale (DDG) n. 13320 del 29/10/2019 finalizzato all'aggiornamento del Piano regionale triennale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica, al fine di programmare l'assegnazione delle restanti risorse di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale 21.12.2018, n. 48, pari a complessivi € 28.486.513,47 (189.235.601,28 160.749.087,81), nonché delle risorse di cui all'art. 1, comma 1072, della legge 27.12.2017, n. 205 che saranno assegnate alla Regione Calabria con provvedimento ministeriale, in attuazione delle D.G.R. n. 23 del 17.01.2019 e n. 300 dell'1.07.2019;

**Visto** il decreto del Ministero dell'Istruzione n. 14 del 11/01/2021 (DM-MI 14/2021) pubblicato nella GURI del 17/02/2021 con il quale sono stati individuati i beneficiari dei finanziamenti assegnati alla Regione Calabria nell'ambito della ripartizione delle risorse (Annualità 2019-1° Piano) di cui al Piano Regionale Triennale 2018-2020 e sono stati finanziati i lavori di *“Adeguamento impianto antincendio scuola dell'infanzia via E. Berlinguer”* CUP: H87B20013540002 per l'importo complessivo di € 83.500,00;

**Dato atto** che l'intervento in oggetto non è stato inserito nella Programmazione Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023, nell'anno 2021 atteso che il valore stimato dell'investimento è inferiore a € 100.000,00 ed è stato iscritto per l'importo di € 83.500,00 sul Bilancio di Previsione 2021/2023 annualità 2021 al cap. 7000/5;

**Vista** la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 32 del 14/05/2021 con la quale è stato affidato il servizio di redazione del progetto esecutivo, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di *“Adeguamento impianto antincendio scuola dell'infanzia via E. Berlinguer”* CUP: H87B20013540002 – CIG: 8712604C42, all'ing. Moretti Antonio con sede in via Bendicenti, 2 – 87100 Cosenza C.F.: MRTNTN79P12D086V, P.Iva: 03073470787, giusto preventivo acquisto con prot. 7258 del 20/04/2021, per un importo complessivo pari ad € 8.081,90 oltre cassa previdenziale ed IVA di legge, corrispondente ad un ribasso percentuale del 15,00% rispetto al corrispettivo massimo della prestazione pari ad € 10.102,37 determinato ai sensi del DM del 17/06/2016;

**Vista** la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 47 del 22/07/2021 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di *“Adeguamento impianto antincendio scuola dell'infanzia via E. Berlinguer”*, redatto dall'Ing. Moretti Antonio e acquisito all'Ente con prot. 10460 del 15/06/2021 e successiva integrazione prot.11669 del 05/07/2021, per un importo complessivo di € 83.500,00 di cui € 61.187,89 per lavori ed € 758,51 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - CUP: H87B20013540002;

**Considerato** che:

- gli Enti Locali assegnatari del contributo ai sensi dell'art. 2 del sopracitato decreto del 11/01/2021, sono tenuti ad affidare i lavori entro dodici mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di finanziamento nella GURI, pena la decadenza del contributo stesso;
- è necessario avviare, con urgenza, la procedura di affidamento dei lavori in parola, atteso che peraltro, sono in corso di completamento i lavori di *“Interventi di adeguamento sismico, efficientamento energetico e miglioramento tecnologico della Scuola dell'Infanzia in Via Berlinguer”* CUP: H85116000040006 - CIG: 775601520E, ed ulteriori ritardi comporterebbero inevitabilmente la demolizione di opere nuove appena realizzate;
- l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, per come derogato dall'art. 1 comma 2 lett. a) della legge 120/2020, consente l'affidamento dei lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro mediante affidamento diretto;

**Ritenuto** che la procedura più rapida per l'affidamento dei lavori risulta l'affidamento diretto previo richiesta di preventivo, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 120/2020;

**Visti:**

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- l'art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D.Lgs. citato, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;
- l'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020 il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, mediante affidamento diretto;
- l'art. 1 comma 3 della Legge 120/2020 che prevede che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

**Dato atto** che il lavoro da realizzare è di importo inferiore a 150.000,00 euro e pertanto si può procedere con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., per come derogato dall'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 120/2020 mediante specificazione semplificata degli elementi essenziali del lavoro e precisamente:

- con l'esecuzione del contratto si intendono affidare i lavori denominati “*Adeguamento impianto antincendio scuola dell'infanzia via E. Berlinguer*” CUP: H87B20013540002 aventi un importo di realizzazione pari a € 61.946,40, comprensivo di oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta stimati in € 758,51;
- che gli elementi essenziali del relativo contratto sono meglio descritti nel capitolato speciale d'appalto allegato al progetto esecutivo approvato con Determinazione del Servizio LL.PP. n. 47 del 22/07/2021 e nella di lettera di invito;
- il contratto sarà stipulato, a misura ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee), del D.lgs. n. 50/2016, ed ai sensi dell'art. 32, comma 14, del decreto legislativo n. 50/2016 la stipula sarà con atto pubblico informatico ovvero in modalità elettronica, ai sensi del comma 14,

art. 32 del D.lgs. n.50/2016;

- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, previo richiesta di preventivo;
- che, ai sensi all'art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, l'intervento costituisce un unico lotto funzionale non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare, e per il valore poco rilevante dell'appalto non sussistono limitazioni alla partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

#### **Dato atto che**

- a seguito di espletamento di procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, con Determinazione del Servizio LL.PP. n. 18 del 29/03/2019 è stato aggiudicato l'appalto dei lavori di *"Interventi di adeguamento sismico, efficientamento energetico e miglioramento tecnologico della scuola dell'infanzia in via Berlinguer"*, C.I.G.: 775601520E, all'impresa FA.RI. COSTRUZIONI GENERALI s.a.s. di Rizzo Geom. Antonio & C. con sede in via Laghi Silani n. 162/B, 88836 Cotronei (KR), C.F. e P.Iva: 02801450798, con il ribasso del 20% sul tempo contrattuale corrispondente a 192 giorni e con il ribasso del 13,666% sul prezzo, per un importo complessivo di € 356.462,12 oltre IVA al 10%, di cui € 350.386,57 per lavori ed € 6.075,55 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- con il contratto in data 23/05/2019, Rep. 04/2019, registrato a Cosenza in data 23/05/2019 al n. 5150 Serie 1T, i lavori di *"Interventi di adeguamento sismico, efficientamento energetico e miglioramento tecnologico della scuola dell'infanzia in via Berlinguer"*, sono stati affidati alla ditta FA.RI. COSTRUZIONI GENERALI s.a.s. di Rizzo Geom. Antonio & C. con sede in via Laghi Silani n. 162/B, 88836 Cotronei (KR), C.F. e P.Iva: 02801450798, per l'importo complessivo di € 356.462,12 al netto del ribasso contrattuale offerto del 13,666%, oneri di sicurezza inclusi ed oltre IVA al 10%;
- con il Verbale in data 12/07/2019, prot. n. 15892, i lavori sono stati regolarmente consegnati all'impresa appaltatrice FA.RI. COSTRUZIONI GENERALI s.a.s. di Rizzo Geom. Antonio & C., da parte della Direzione dei Lavori Arch. Giulio Cesare Guccione e gli stessi sono in corso di esecuzione e prossimi ad essere conclusi;
- i lavori di *"Adeguamento impianto antincendio scuola dell'infanzia via E. Berlinguer"* CUP: H87B20013540002 interessano sia le aree esterne, sia quelle interne all'edificio e sia gli impianti, oggetto dei lavori sopra richiamati e già affidati con il contratto Rep. 04/2019;
- dovendo intervenire sullo stesso oggetto e contemporaneamente, inevitabilmente si determinerebbero interferenze derivanti da interconnessioni tecniche degli interventi, notevoli disguidi, duplicazione di lavorazioni e di costi, oltre a ritardi nel completamento dell'opera;
- l'interferenza tecnica, intesa come ipotesi di interconnessione dei lavori, può assumere rilievo – sotto il profilo della deroga alla pubblica gara – nel caso di c.d. "interferenza di cantiere", ovvero quando il contemporaneo affidamento di più lavori a diverse imprese, in uno stesso contesto di luogo, sia suscettibile di pregiudicarne la buona esecuzione (T.A.R. Puglia Bari, Sez. II, 17/12/1996, n.826);
- l'interferenza, non per ultimo anche a seguito delle dell'emergenza sanitaria da Covid-19, può determinare problemi anche sui livelli di sicurezza degli operatori, inaccettabile in quanto la sicurezza del cantiere costituisce un interesse pubblico primario (cfr. T.A.R. Umbria, 31/08/2000, n.726 );

#### **Ritenuto**

- di coinvolgere per la richiesta di preventivo finalizzata all'affidamento diretto, l'operatore

economico *FA.RI. Costruzioni Generali s.a.s. di Rizzo Geom. Antonio & C.* C.F. e P.Iva: 02801450798, selezionato all'interno dell'Albo degli operatori economici per l'acquisizione di lavori d'importo inferiore a € 150.000,00, istituito attraverso la piattaforma di e-procurement del Comune di Montalto Uffugo, utilizzando l'Albo dei fornitori della Centrale Unica di Committenza "Trasparenza", giusta determinazione del Servizio LL.PP. n. 48 del 13/08/2020, e in possesso dei requisiti di qualificazione indicati nello schema di lettera d'invito, nel rispetto del principio di rotazione, imparzialità di trattamento e trasparenza;

- di individuare l'operatore economico da invitare a presentare offerta nel rispetto del principio di rotazione per come disciplinato all'art. 6 dell'Avviso pubblico per la costituzione degli elenchi di operatori economici, per l'acquisizione di lavori d'importo inferiore a € 1.000.000,00, pubblicato all'albo on-line dell'Ente al n. 1725, nonché sulla home page della piattaforma Traspare, a partire dal 24/12/2019;

**Vista** la lettera di invito prot. 12987 del 23/07/2021 predisposta per la procedura relativa ai lavori "Adeguamento impianto antincendio scuola dell'infanzia via E. Berlinguer" - CIG: 8845963F95 per l'importo a base di gara di € 61.946,40 I.V.A. esclusa, trasmessa al concorrente invitato tramite la piattaforma di e-procurement del Comune di Montalto Uffugo, *FA.RI. Costruzioni Generali s.a.s. di Rizzo Geom. Antonio & C.*, assegnando per la presentazione dell'offerta non meno dei tempi minimi previsti dagli art. 36, 60 e 74 del D.Lgs. 50/2016;

**Visto** che è stato registrato agli atti del Comune di Montalto Uffugo, alla data di scadenza stabilita per la presentazione dell'offerta fissata alle ore 12:00 del 30/07/2021, n. 1 plico inviato attraverso la piattaforma telematica dall'operatore economico *FA.RI. Costruzioni Generali s.a.s. di Rizzo Geom. Antonio & C.*, invitato alla gara per l'appalto dei lavori in argomento;

**Considerato** che in data 30/07/2021 il Responsabile del Servizio LL.PP. ha proceduto all'apertura dell'offerta pervenuta;

**Visto** il preventivo acquisito all'Ente tramite la piattaforma di e-procurement con prot. 13405 del 30/07/2021 per l'affidamento dei lavori di "Adeguamento impianto antincendio scuola dell'infanzia via E. Berlinguer" - CIG: 8845963F95, presentato dall'operatore economico *FA.RI. Costruzioni Generali s.a.s. di Rizzo Geom. Antonio & C.*, con sede in via Laghi Silani n. 162/B, 88836 Cotronei (KR), C.F. e P.Iva: 02801450798, che ha offerto il ribasso del 15,00% sull'elenco prezzi posto a base di gara, corrispondente all'importo contrattuale netto € 52.768,22 di cui € 52.009,71 per lavori ed € 758,51 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre IVA al 10%;

**Considerato** che il preventivo offerto risulta congruo, anche confrontato con commesse analoghe;

**Considerato** che è stata accertata dal RUP la congruità dei costi della manodopera e della sicurezza interna o aziendale ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;

**Considerato** che l'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 5 e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, al termine delle verifiche sul possesso da parte della ditta aggiudicataria dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

**Vista** la documentazione acquisita all'Ente e di seguito elencata, dalla quale risulta che non sussistono cause d'esclusione di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, con riguardo all'impresa *FA.RI. Costruzioni Generali s.a.s. di Rizzo Geom. Antonio & C.*, con sede in via Laghi Silani n. 162/B, 88836 Cotronei (KR), C.F. e P.Iva: 02801450798 ed all'impresa ausiliaria *Costantino Energy E Costruzioni S.r.l.* con sede in Cotronei ( KR ) Via Contrada Zanchi Snc, C.F. e P.Iva 02966450799:

N.O.	Certificato	Data Acquisizione	N. Protocollo	Ufficio
1	Casellario Giudiziale	05/08/2021	13659	ANAC

2	Casellario Giudiziale	05/08/2021	13660	ANAC
			13638	
			13639	
			13640	
			13641	
			13642	
3	Certificato Anagrafe Sanzioni Amm.ve dipendenti da reato	05/08/2021	13661	ANAC
			13644	
4	Regolarità Fiscale	05/08/2021	13663	ANAC
			13647	
5	Regolarità contributiva	05/08/2021	13664	INAIL
	Durc prot. INAIL_27805723			
	Durc prot. INAIL_28139470	w	13646	
6	C.C.I.A.A.	05/08/2021	13665	Infocamere
			13648	
			13649	ANAC
7	Attestazione SOA	05/08/2021	13666	ANAC
			13650	
8	Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle Imprese	05/08/2021	13662	ANAC
			13645	
9	Certificazione di Qualità	06/08/2021	13720	Istituto Giordano

**Considerato** che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e sono pertanto regolari;

**Visto** il D. Lgs 18 aprile 2016, n.50, recante "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e forniture*";

**Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n°207 per la parte ancora in vigore;

**Vista** la Legge n. 120 del 11/09/2020 di Conversione, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto Semplificazioni);

**Vista** la Legge n. 108 del 29/07/2021 di Conversione, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;

**Viste** le Linee Guida ANAC n. 4, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 ed alla legge 14 giugno 2019 n. 55 con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 recanti “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”;

**Tutto ciò premesso**

## **D E T E R M I N A**

1. **Di dichiarare** la premessa in narrativa parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente Determinazione.
2. **di procedere**, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all'affidamento dei lavori di “*Adeguamento impianto antincendio scuola dell'infanzia via E. Berlinguer*” CUP: H87B20013540002 - CIG: 8845963F95;
3. **di procedere** all'affidamento dei lavori di cui al punto 2) mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) d.lgs. 50/2016 per come derogato dall'art. 1 comma 2 lett. a) legge 120/2020, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza;
4. **di precisare**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che:
  - il fine che si intende perseguire con il contratto è quello della realizzazione dei lavori di “*Adeguamento impianto antincendio scuola dell'infanzia via E. Berlinguer*”, CUP: H87B20013540002 - CIG: 8845963F95;
  - l'oggetto del contratto è l'affidamento dei lavori di “*Adeguamento impianto antincendio scuola dell'infanzia via E. Berlinguer*”;
  - il valore economico massimo dei lavori è pari ad € 61.946,40 oltre I.V.A. di legge;
  - il contratto sarà stipulato, a misura ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee), del D.lgs. n. 50/2016, ed ai sensi dell'art. 32, comma 14, del decreto legislativo n. 50/2016 la stipula sarà con atto pubblico informatico ovvero in modalità elettronica, ai sensi del comma 14, art. 32 del D.lgs. n.50/2016;
  - il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, previo richiesta di preventivo;
  - gli elementi essenziali del relativo contratto sono meglio descritti nel capitolato speciale d'appalto allegato al progetto esecutivo approvato Determinazione del Servizio LL.PP. n. 47 del 22/07/2021 e nella di lettera di invito prot. 12987 del 23/07/2021;
5. **Di approvare** il preventivo dell'operatore economico all'operatore economico *FA.RI. Costruzioni Generali s.a.s. di Rizzo Geom. Antonio & C.*, con sede in via Laghi Silani n. 162/B, 88836 Cotronei (KR), C.F. e P.Iva: 02801450798, acquisito tramite la piattaforma di e-procurement del Comune di Montalto Uffugo con prot. 13405 del 30/07/2021, che ha offerto il ribasso del 15,00% sull'elenco prezzi posto a base di gara, corrispondente all'importo contrattuale netto € 52.768,22 di cui € 52.009,71 per lavori ed € 758,51 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre IVA al 10%;
6. **Di aggiudicare** ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) d.lgs. 50/2016, per come derogato dall'art. 1 comma 2 lett. a) legge 120/2020, i lavori di “*Adeguamento impianto antincendio scuola dell'infanzia via E. Berlinguer*” CUP: H87B20013540002 - CIG: 8845963F95, all'impresa *FA.RI.*

*Costruzioni Generali s.a.s. di Rizzo Geom. Antonio & C.*, con sede in via Laghi Silani n. 162/B, 88836 Cotronei (KR), C.F. e P.Iva: 02801450798, giusto preventivo acquisito all'Ente tramite la piattaforma di e-procurement del Comune di Montalto Uffugo con prot. 13405 del 30/07/2021, che ha offerto il ribasso percentuale del 15,00% sull'elenco prezzi posto a base di gara, corrispondente all'importo contrattuale netto € 52.768,22 di cui € 52.009,71 per lavori ed € 758,51 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre IVA al 10%;

7. **Di comunicare** a mezzo PEC il presente provvedimento di aggiudicazione alla ditta partecipante alla gara d'appalto, ai sensi dell'art. 76 comma 2 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
8. **Di impegnare** la suddetta spesa di € 58.045,04 per la realizzazione dell'opera sul finanziamento di € 83.500,00 concesso al Comune di Montalto Uffugo con decreto del Ministero dell'Istruzione n. 14 del 11/01/2021 (DM-MI 14/2021) pubblicato nella GURI del 17/02/2021 ed imputato sul Bilancio di Previsione 2021/2023 annualità 2021 al cap. 7000/5;
9. **Di dare atto** che la presente determina:
  - va inserita nel registro delle determinazioni tenuto presso il settore Lavori Pubblici;
  - va trasmessa al settore Finanziario – Contabile per quanto di competenza e il successivo inoltra alla Segreteria Generale per la numerazione nel registro generale delle determinazioni e la pubblicazione all'albo pretorio on-line per 15 giorni;
  - è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013.



**SOTTOSCRIZIONE**Montalto Uffugo, **06/08/2021****Il responsabile del Servizio  
f.to ING. MASSIMILIANO COSTANZO****Il responsabile del Procedimento  
f.to ING. MASSIMILIANO COSTANZO****PARERE CONTABILE**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, il rilascio in fase preventiva del parere FAVOREVOLE di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

si attesta ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs 18.08.2000 n. 267, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata – ed art. 19 del regolamento di contabilità.

Dalla residenza municipale, **06/08/2021****Il responsabile del Servizio Finanziario  
f.to DR. ANGELO BAFFA**Numero d'ordine progressivo Registro Generale **N. 596** del: **06/08/2021****Il responsabile  
UFFICIO SEGRETERIA****CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

**Il responsabile della pubblicazione**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.*