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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI Prefabbricato
21CL.PR.S.0 |modulare componibile, con possibilita di aggregazione verticale e
0140.010.a |orizzontale, costituito da una struttura in profili di ... di utilizzo della
soluzione per un mese (esclusi gli arredi). - dimensioni 4920 mm x 2460 mm
con altezza pari a 2400 mm
6,00
SOMMANO cad/30gg 6,00 78,26 469,56
2 BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI Trasporto in
21CL.PR.S.0 |cantiere, montaggio e smontaggio di baraccamenti modulari componibili.
0140.040.a |compreso allacciamenti alle reti di servizi
1,00
SOMMANO cad 1,00 620,90 620,90
3 SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO Recinzione su strada
21CL.PR.S.0 |mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti in legno o in ferro
0150.030.a |zincato infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi
valutata al mq e per tutta la durata dei lavori- montaggio e smontaggio della
struttura
RECINZIONE STRADALE 1,00 70,00 2,000 140,00
SOMMANO mq 140,00 13,36 1'870,40
4 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di
21CL.PR.S.0 |alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 350 x 350 mm
0410.010.a 2,00
SOMMANO cad 2,00 13,96 27,92
5 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di
21CL.PR.S.0 |alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 115 x 160 mm
0410.020.a 2,00
SOMMANO cad 2,00 4,36 8,72
6 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di
21CL.PR.S.0 |alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 270 x 330 mm
0410.030.a 2,00
SOMMANO cad 2,00 15,27 30,54
7 Tabella lavori, fondo giallo dimensioni 200 x 150 cm, rifrangenza classe 1
21CL.PR.S.0 |Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione
0420.070.a |del Codice della strada, fig. I ... i universali saldati sul retro; costo di utilizzo
del segnale per un mese: dimensioni 200 x 150 cm, rifrangenza classe 1
1,00
SOMMANO cad/30gg 1,00 21,03 21,03
8 Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate: costo di utilizzo
21CL.PR.S.0 |del materiale per un mese Canalizzazione del traffico e/o separazione di
0420.300.a |carreggiate, nel caso di cant ... irca 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di
zavorra costituita da acqua: costo di utilizzo del materiale per un mese
6,00 70,00 420,00
SOMMANO m/30gg 420,00 1,76 739,20
9 Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, allestimento in
21CL.PR.S.0 |opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione
0420.300.b  |Canalizzazione del traffico e/o separazione ... to in opera, riempimento con
A RIPORTARE 3°788,27
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37788,27
acqua o sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e
successiva rimozione
barriere new jersey 70,00 70,00
SOMMANO m 70,00 11,11 771,70
10 Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori
21CL.PR.S.0 |Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di
0420.230.a |carrelli per lo spostamento, completi ... a valutazione); valutazione riferita al
sistema completo (coppia di semafori): costo di utilizzo del sistema per un
mese
6,00
SOMMANO cad/30gg 6,00 44,52 267,12
11 Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori
21CL.PR.S.0 |posizionamento in opera e successiva rimozione Segnalazione luminosa
0420.230.b |mobile costituita da una coppia di semafori, ... utazione); valutazione
riferita al sistema completo (coppia di semafori): posizionamento in opera e
successiva rimozione
1,00
SOMMANO cad 1,00 45,84 45,84
12 CARTELLONISTICA INFORMATIVA CARTELLONISTICA COVID
21CL.PR.S.0 |CM 25X35 Fornitura, montaggio e smontaggio di cartellonistica di
0930.020.a |avvertimento e indicazioni procedure Covid-19 realizzata in PVC. Compresa
di fornitura e messa in opera: dim. 25X35
2,00
SOMMANO cad 2,00 16,58 33,16
13 FORMAZIONE COSTI PER INFORMAZIONE DIRETTA DELLE
21CL.PR.S.0 [MAESTRANZE Informazione diretta delle maestranze svolta in rispetto
0930.010.a |delle indicazioni del protocollo di sicurezza e esplicativa del ... esso e della
cartellonistica di cantiere. Ogni sei mesi o frazione per ciascun addetto
stabilmente impiegato in cantiere
PUNTI PROTOCOLLO MIT - 1.INFORMAZIONE 5,00
SOMMANO cad/180 gg 5,00 20,70 103,50
14 FORMAZIONE COSTI PER FORMAZIONE DIRETTA DELLE
21CL.PR.S.0 [MAESTRANZE Formazione diretta delle maestranze presso il cantiere o
0930.010.b  |ente competente , per ciascun addetto (compresa la casistica dello ... ta' di
equipararli e smaltirli come RSU). Ogni sei mesi o frazione per ciascun
addetto stabilmente impiegato in cantiere
PUNTI PROTOCOLLO MIT-1.INFORMAZIONE - per 4 persone 5,00
SOMMANO cad/180 gg 5,00 36,80 184,00
15 DISPOSITIVI  ANTICONTAGIO GUANTO DI PROTEZIONE
21CL.PR.S.0 [MONOUSO IN NITRILE Guanto di protezione monouso in nitrile conforme
0910.010.h  |a UNI EN 420:2010, UNI EN 374- 1:2018, UNI EN 374-2:2020, UNI EN
ISO 374-4:2020. A paio
PUNTI PROTOCOLLO MIT-2 MODALITA' DI ACCESSO DEI
FORNITORI ESTERNI AL CANTIERE
PUNTI PROTOCOLLO MIT-2 MODALITA' DI ACCESSO DEI
FORNITORI ESTERNI AL CANTIERE 10,00
SOMMANO cad 10,00 0,63 6,30
16 DISPOSITIVI ANTICONTAGIO SEMIMASCHERA FILTRANTE FFP3
21CL.PR.S.0 [CON VALVOLA Semimaschera filtrante FFP3 con valvola di esalazione
0910.010.c  |rispettosi dei requisiti della Normativa Europea EN149:2001 + ... inginaso in
alluminio, filtro e valvola in polipropilene e diaframma valvola in
polisoprene: FFP3 peso massimo 15 grammi
A RIPORTARE 57205,89
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 57205,89
PUNTI PROTOCOLLO MIT-2 MODALITA' DI ACCESSO DEI
FORNITORI ESTERNI AL CANTIERE 10,00
SOMMANO cad 10,00 7,71 77,10
17 DISPOSITIVI ANTICONTAGIO SOLUZIONE IDROALCOLICA DA 100
21CL.PR.S.0 [ML Dotazione di soluzione idralcolica per igienizzazione e disinfezione
0910.010.1  |personale (alcool > 70%) da 100 ml inclusi i dispenser personali
PUNTI PROTOCOLLO MIT-2 MODALITA' DI ACCESSO DEI
FORNITORI ESTERNI AL CANTIERE 10,00
SOMMANO cad 10,00 2,88 28,80
18 Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato
21CL.PR.S.0 |a caldo e pannelli di tamponatura, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con
0140.070.a  |due lamiere d'acciaio zi ... edda, un finestrino a vasistas e un portoncino
esterno semivetrato, dimensioni 3150 x 2400 mm con altezza pari a 2400
mm
PUNTI PROTOCOLLO MIT-2 MODALITA' DI ACCESSO DEI
FORNITORI ESTERNI AL CANTIERE 5,00
SOMMANO cad/30gg 5,00 99,37 496,85
19 BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI Prefabbricato
21CL.PR.S.0 |monoblocco per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e
0140.070.e  |pannelli di tamponatura, pareti in pannelli s ... la soluzione per un mese-
trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti
alle reti di servizi
MONTAGGIO 1,00
SOMMANO cad 1,00 292,27 292,27
Parziale LAVORI A MISURA euro 6°100,91
TOTALE euro 6'100,91
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