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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Nolo a caldo per autocarro con gru da 7.8 T
21CL.AT.10. SOMMANO h 24,00 66,46 1́ 595,04 0,00
520.A
2 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON CARICO SU MEZZO DI TRASPORTO Scavo a
21CL.PR.E.0 sezione obbligata fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali
0120.010.a acque, fino ad un b ... re in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno

vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)
SOMMANO mc 66,00 9,55 630,30 47,78 7,580

3 Trasporto a rifiuto di materiale sfuso Trasporto a rifiuto di materiale proveniente dai lavori
21CL.PR.E.0 effettuata con autocarri appositamente autorizzati ai fini ANGA, con portata superior ...
0150.010.a compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata

per trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc 286,97 9,43 2 7́06,13 0,00

4 Trasporto a rifiuto di materiale sfuso Trasporto a rifiuto di materiale proveniente dai lavori
21CL.PR.E.0 effettuata con autocarri appositamente autorizzati ai fini ANGA, con portata superior ...
0150.010.b dimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per ogni cinque km

in più oltre i primi 10
SOMMANO mc 573,93 4,46 2 5́59,73 0,00

5 CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO Conferimento ad impianto autorizzato di
21CL.PR.E.0 recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo
0160.010.f comprende t ... L. risulterà evidenza oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando la

corresponsione degli oneri relativi. 17.01.03.
SOMMANO kg 42 9́00,00 0,08 3 4́32,00 0,00

6 ONERI DI CAMPIONATURA ED ANALISI Oneri di campionatura ed analisi dei rifiuti
21CL.PR.E.0 prima del loro conferimento a discarica o recupero Campionatura dei rifiuti da conferire a
0160.030.a discarica

SOMMANO cad 3,00 316,25 948,75 0,00

7 Gabbie di armatura a pannelli costituita da barre di acciaio ad aderenza migliorata del tipo
21CL.PR.E.0 B450A (diametri compresi tra 5 e 10 mm - bassa duttilità) o B450C (diametri compresi tr ...
0210.080.a lavorate e poste in opera compresa la saldatura degli stessi e l'eventuale legatura con filo di

ferro Gabbie di armatura
SOMMANO kg 22 9́68,41 1,92 44 0́99,35 3 4́00,06 7,710

8 Pali trivellati in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 6000 kPa:
21CL.PR.E.0 Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck 25 ... dità di 20
0230.020.c m In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 6000 kPa: per

diametro pari a 600 mm
SOMMANO m 690,00 156,44 107 9́43,60 11́ 031,84 10,220

9 Oneri accessori per l'esecuzione di pali trivellati Onere di trasporto delle attrezzature per pali
21CL.PR.E.0 trivellati compreso la formazione delle piazzole di lavoro
0230.050.b SOMMANO 1,00 1́ 880,40 1́ 880,40 639,52 34,010

10 Perfori in rocce tenere ed in terreni Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e
21CL.PR.E.0 consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in t ... erforazione
0260.040.a stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Per diametro medio reso

di mm 60-79
SOMMANO m 360,00 47,22 16 9́99,20 4 8́44,77 28,500

11 Perfori in rocce tenere ed in terreni Perfori in rocce calcaree o similari. Perfori in rocce
21CL.PR.E.0 calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodat ...
0260.050.e forazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Per diametro

medio reso di mm 150-180
SOMMANO m 435,00 96,53 41́ 990,55 10 7́62,18 25,630

12 Iniezioni di prima e seconda fase di miscela di cemento normale ed acqua oltre ad eventuali
21CL.PR.E.0 additivi Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 32.5 ed additi ...
0260.070.b compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurata ogni 100 kg di miscela secca

iniettata Per chiodature
SOMMANO 100 kg 116,00 23,17 2 6́87,72 147,56 5,490

13 Tiranti in barre di acciaio. Tiranti in barre di acciaio forniti e posti in opera. Sono compresi: la
21CL.PR.E.0 giunzione; la piastra; il dado; il bloccaggio; il tubo di iniezione. E' inoltre compreso quanto
0260.090.a altro occorre per dare il lavoro finito Tiranti in barre di acciaio

SOMMANO kg 2 5́41,56 5,68 14 4́36,06 7 8́93,64 54,680

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 241́ 908,83 38 7́67,35
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 241́ 908,83 38 7́67,35

14 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con
21CL.PR.E.0 cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni Fornitura e posa in opera di conglomerat ... a
0310.010.d perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti

dosaggi: 300 kg/mc
SOMMANO mc 11,00 114,06 1́ 254,66 83,81 6,680

15 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla
21CL.PR.E.0 norma UNI EN 206; dimensione massima degli inerti Fornitura e posa in opera di conglom ... ,
0310.020.a cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione Classe di

esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq
SOMMANO mc 60,00 150,91 9 0́54,60 821,25 9,070

16 Calcestruzzo, casseforme e ferro per cemento armato in elevazione: Fornitura e posa in opera
21CL.PR.E.0 di conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conf ... ,
0310.030.a cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In elevazione Classe di

esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq
SOMMANO mc 105,00 157,43 16 5́30,15 1́ 444,74 8,740

17 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o
21CL.PR.E.0 armati Fornitura e posa in opera di casseforme di qualunque tipo rette o centinate per ... arte e
0330.010.a misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per

opere di fondazione
SOMMANO mq 74,20 41,69 3 0́93,40 1́ 779,63 57,530

18 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o
21CL.PR.E.0 armati Fornitura e posa in opera di casseforme di qualunque tipo rette o centinate per ... arte e
0330.010.b misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per

opere in elevazione
SOMMANO mq 213,50 47,24 10 0́85,74 4 9́46,05 49,040

19 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio Fornitura e posa in opera di acciaio
21CL.PR.E.0 in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomat ...
0340.010.a B450C (diametri compresi tra 6 e 40 mm - alta duttilità) in conformità al D.M. 17.01.2018

Acciaio in barre per armature
SOMMANO kg 16 9́15,81 2,30 38 9́06,36 7 8́31,85 20,130

20 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di
21CL.PR.E.0 conglomerato cementizio Fornitura e posa in opera di rete in acciaio elettrosaldata a maglia  ...
0340.020.a ure, ecc. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di

conglomerato cementizio
SOMMANO kg 165,00 2,47 407,55 78,86 19,350

21 Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione. Sono compresi: il trasporto di andata e
21CL.PR.E.0 ritorno, dalla sede legale al cantiere; l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione a
2410.010 rotazione; il carico, lo scarico; il personale necessario

SOMMANO cad 1,00 968,00 968,00 0,00

22 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: non
21CL.PR.R.0 armato
0220.050.a SOMMANO mc 19,50 222,41 4 3́37,00 1́ 816,77 41,890

23 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI Fresatura di pavimentazioni stradali di
21CL.PR.U.0 conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione
510.080.a completamente pulit ... porto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori

compresi fino ai 3 cm al mq per ogni cm di spessore
SOMMANO mq/cm 2 0́95,50 1,79 3 7́50,95 314,33 8,380

24 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) Fornitura e posa in opera di
21CL.PR.U.0 conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggreg ...
520.180.a sa altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte.

Misurato compattato in opera.
SOMMANO mc 28,60 185,43 5 3́03,30 138,95 2,620

25 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) CONGLOMERATO BITUMINOSO
21CL.PR.U.0 PER STRATI DI USURA DI TIPO TRADIZIONALE Fornitura e posa in opera di
520.190.a conglomerato bituminoso per st ... sa altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d’arte. Misurato compattato in opera.
SOMMANO mc 28,60 231,73 6 6́27,48 173,64 2,620

26 Tessuto multi filamento in Poliestere ad alto modulo , accoppiato ad un geotessile non tessuto
21CL.PR.U.0 Fornitura e posa in opera di tessuto multi filamento in Poliestere ad alto modulo, ac ... U.V.
520.360.a minore del 15% e permeabilità normale all'acqua di 55 l/mq/s . Tessuto multi filamento in

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 342 2́28,02 58 1́97,23
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Poliestere ad alto modulo
SOMMANO mq 68,40 7,52 514,37 72,53 14,100

27 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a scanalature longitudinali, eventualmente con
E.05.033.01 tratto cieco, dello spessore non inferiore a mm 4,5. Dato in opera all'interno di perfor ... zioni

per tubi o drenaggi, compreso i manicotti di giunzione ed ogni altra prestazione ed onere.
diametro interno mm. 50

SOMMANO m 360,00 14,94 5 3́78,40 370,57 6,890

28 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti
NP 2 diversi. Servizio di recupero scarifica a recupero (CER 170302).  L'attestazione dello sma ...

corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore Þ pienamente responsabile del della
classificazione dichiarata.

SOMMANO t 51,48 18,98 977,09 0,00

29 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti
NP1 diversi.Servizio di recupero terre e rocce da scavo a recupero (CER 170504).  L'attestazio ...

corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore Þ pienamente responsabile del della
classificazione dichiarata.

SOMMANO t 461,59 18,98 8 7́60,98 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 357 8́58,86 58 6́40,33 16,386

T O T A L E   euro 357 8́58,86 58 6́40,33 16,386
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COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 357 8́58,86 58 6́40,33 16,386

M:000 <nessuna> euro 357 8́58,86 58 6́40,33 16,386

M:000.001
 
    scavi,demolizioni, trasporti,discarica euro 26 9́15,02 1́ 864,55 6,928

M:000.001.001
 
         OG3 euro 25 9́47,02 1́ 864,55 7,186

M:000.001.002
 
         OS21 euro 968,00 0,00 0,000

M:000.002
 
    palificata euro 153 9́23,35 15 0́71,42 9,792

M:000.002.002
 
         OS21 euro 153 9́23,35 15 0́71,42 9,792

M:000.003
 
    opere in c.a. euro 137 2́98,95 35 6́99,43 26,001

M:000.003.001
 
         OG3 euro 77 6́70,25 16 8́23,52 21,660

M:000.003.002
 
         OS21 euro 59 6́28,70 18 8́75,91 31,656

M:000.004
 
    regimazione acqua euro 24 0́39,81 5 3́78,01 22,371

M:000.004.001
 
         OG3 euro 1́ 662,21 162,67 9,786

M:000.004.002
 
         OS21 euro 22 3́77,60 5 2́15,34 23,306

M:000.005
 
    pavimentazioni e rivestimenti euro 15 6́81,73 626,92 3,998

M:000.005.001
 
         OG3 euro 15 6́81,73 626,92 3,998

TOTALE  euro 357 8́58,86 58 6́40,33 16,386

 
    Data, 06/12/2021

Il Tecnico
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